



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio concessioni, tributi, occupazione

Determinazione N. 2334 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE D'INTERSEZIONE TRA SP 42 - JESOLANA, VIA SAN MARCO, VIA POSTESELE E ADEGUAMENTO DELL'INNESTO TRA SP 42 - JESOLANA E VIA TRINCHET NEL COMUNE DI JESOLO (VE)", DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.489.322,60 EURO, DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO IN DATA 16/05/2025. CUI L80008840276201900068 CUP B21B19000190003

Il dirigente

Visti:

- i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare, l'art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii la macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco n. 79 del 27/12/2023 e s.m.i;
- iv il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019 da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16 giugno 2022, ed in particolare il capo II del titolo II, avente ad oggetto le norme sulla dirigenza che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l'art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all'impegno delle spese e all'accertamento delle entrate;
- v il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24/09/2019;
- vi i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell'adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l'evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

- vii il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all'arch. Alberta Parolin, dell'incarico di direzione e di coordinamento dell'Area Mobilità nell'ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;
- viii il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, comprendente tra le altre la Sezione Valore pubblico e performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza, che ne costituiscono parte integrante;
- ix il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione delle Province del Veneto (U.P.I.) e gli Uffici Territoriali del governo del Veneto, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 15/06/2020;

considerato che:

- i con deliberazione n. 22 del 20/12/2024, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e il Programma Triennale Acquisto Beni e Servizi 2025-2027;
- ii con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025 è stato adottato il Piano Integrato di Attività e organizzazione (P.I.A.O.), comprendente il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 (PEG finanziario);

accertato che:

- i il Programma Triennale delle opere pubbliche 2025-2027 approvato prevede nell'annualità 2025 l'intervento di "REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE D'INTERSEZIONE TRA SP 42 - JESOLANA, VIA SAN MARCO, VIA POSTESELE E ADEGUAMENTO DELL'INNESTO TRA SP 42 - JESOLANA E VIA TRINCHET NEL COMUNE DI JESOLO (VE)". CUI L80008840276201900068 - CUP B21B19000190003 per un importo di Euro 1.945.747,55;
- ii è stato individuato l'arch. Alberta Parolin quale Responsabile unico del Progetto (R.U.P.) per le fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei lavori in questione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

visto che:

- i con decreto del Sindaco metropolitano n. 38/2025 del 16/05/2025, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE D'INTERSEZIONE TRA SP 42 - JESOLANA, VIA SAN MARCO, VIA POSTESELE E ADEGUAMENTO DELL'INNESTO TRA SP 42 - JESOLANA E VIA TRINCHET NEL COMUNE DI JESOLO (VE)". CUI L80008840276201900068 - CUP B21B19000190003 dell'importo complessivo di Euro 1.945.747,55 di cui Euro 1.489.322,60 per lavori ed Euro 456.424,95 per

somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico generale di spesa dell'opera di seguito riportato:

REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE D'INTERSEZIONE TRA SP 42 - JESOLANA, VIA SAN MARCO, VIA POSTESELE E ADEGUAMENTO DELL'INNESTO TRA SP 42 - JESOLANA E VIA TRINCHET NEL COMUNE DI JESOLO (VE)			
PROGETTO ESECUTIVO			
A)	Opere		
A.1)	Lavori a misura soggetti a ribasso	Euro	147.831,52
A.2)	Lavori a misura soggetti a ribasso acquedotto (esente IVA)	Euro	145.747,55
A.3)	Lavori a corpo soggetti a ribasso	Euro	1.123.084,17
A.4)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	Euro	72.659,36
	Totale lavori A)	Euro	1.489.322,60
B Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
B1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	Euro	0,00
B2)	Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante (compresa I.V.A.)	Euro	0,00
B3)	Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista (compresa I.V.A.) (di cui € 9.516,00 già impegnati al capitolo 2100502212152159/98 giusta det. 3223/2020)	Euro	14.591,20
B4)	Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	Euro	10.157,08
B5)	Imprevisti (I.V.A. compresa)	Euro	32.022,58
B6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	Euro	0,00
B7)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi (compresi atti notarili)	Euro	42.148,60
B8.1)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, conferenze servizi, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, nonché verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art.26 del codice, compresi oneri previdenziali ed IVA compresi oneri previdenziali ed IVA (di cui € 50.610,87 già impegnati al capitolo 2100502212152159/98 giusta det. 1574/2020)	Euro	131.524,85
B8.2)	Spese tecniche relative all'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, compresi oneri previdenziali ed IVA	Euro	28.247,30
B9)	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	Euro	0,00
B10)	spese di cui all'articolo 45, commi 2, 6 e 7, del codice (incentivi funzioni tecniche 2%)	Euro	29.786,45
B11)	eventuali spese per commissioni giudicatrici	Euro	0,00
B12)	spese per pubblicità	Euro	0,00
B13)	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	Euro	0,00

B14)	spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico, compresi oneri previdenziali ed IVA	Euro	33.589,38
B15)	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	Euro	0,00
B16)	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	Euro	0,00
B17)	spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	Euro	0,00
B18)	IVA 10% sui lavori	Euro	134.357,51
	Totale somme a disposizione B	Euro	456.424,95
	SOMMANO Totale Lavori A+ Totale somme a disposizione B	Euro	1.945.747,55

considerato che l'importo complessivo di Euro 1.945.747,55 trova copertura finanziaria per:

i Euro 900.000,00 nel Bilancio 2025 al capitolo di spesa n. 210050205136/96 " AVANZO LIBERO - REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - Via POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO" - finanziato con avanzo di Amministrazione, giusta delibera di Consiglio metropolitano n. 8 del 09/05/2025;

ii Euro 900.000,00 nel Bilancio 2025 al capitolo di spesa n. 210050205136/4 "FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - VIA POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO" finanziato con contributo del comune di Jesolo iscritto al corrispondente capitolo d'entrata n. 420000101165 "REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ROMA SINISTRA SP42 - VIA SAN MARCO - VIA POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO. CONTRIBUTO COMUNE", giusta delibera di Consiglio metropolitano n. 8 del 09/05/2025;

iii Euro 145.747,55 – quale spesa non iscritta a Bilancio 2025, in quanto relativa ai lavori a misura soggetti a ribasso per le opere inerenti l'acquedotto, che sostiene la società VERITAS S.p.A., pagando direttamente l'esecutore, e che sarà oggetto di apposita Convenzione secondo quanto di seguito esplicitato;

dato atto che il suddetto progetto esecutivo è stato oggetto di verifica da parte dell'ufficio tecnico e di validazione da parte del R.U.P., arch. Alberta Parolin in data 05/05/2025, ai sensi del comma 8 dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, come risulta dai verbali depositati agli atti del responsabile del procedimento;

ritenuto necessario attivare le procedure di selezione del contraente per l'affidamento dei lavori in parola e di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione e gli altri elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

visti:

i il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito anche D.Lgs. 36/2023) e, in particolare gli artt. 48, 49 e 50 relativi ai contratti sotto soglia nei settori ordinari;

ii l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei

contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- iii l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- iv l'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento, per lavori di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

dato atto, inoltre, che il presente appalto non presenta interesse transfrontaliero (art. 48 c. 2 del D.Lgs 36/2023) in relazione al valore stimato che è notevolmente inferiore alle soglie comunitarie e all'ubicazione dei lavori da eseguire in quanto il luogo non è contiguo a frontiere con altri stati membri al fine di attrarre interesse di operatori esteri;

stabilito:

- i di ricorrere, pertanto, alla procedura negoziata per la scelta del contraente, ammessa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023;
- ii il contratto sarà parte a corpo e parte a misura, come esplicito nel CSA;
- iii che la durata dei lavori è fissata in giorni 217;
- iv che, ai sensi dell'art. 58, c. del D. Lgs. 36/2023, non è possibile la suddivisione in lotti perché trattasi di opera unica;
- v che l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 ossia il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo applicando i criteri di valutazione allegati al presente atto;
- vi per l'elenco degli operatori economici da invitare si procederà ad individuare tra le ditte già iscritte all'elenco fornitori della Città metropolitana di Venezia in possesso della categoria SOA idonea alla tipologia delle lavorazioni dell'intervento in oggetto e, per garantire il pronto intervento entro le due ore di percorrenza in caso di necessità durante le fasi di cantiere, quelle con sede legale od operativa non oltre i 100 km dal cantiere di riferimento;
- vii l'obbligo per l'operatore economico di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

accertato che le lavorazioni costituenti l'opera risultano specificate, ai sensi dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, come segue:

Descrizione delle categorie		Lavori	Costo sicurezza del PSC	Totale	Classifica	% sul totale
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	€ 1.416.663,24	€ 72.659,36	€ 1.489.322,60	III-bis	%100,00

rilevato che:

- i i prezzi sono quelli del prezzario Regionale 2024, vigente al momento di approvazione del progetto;
- ii il costo della manodopera è quantificato in € 190.119,80 e deriva dall'analisi prezzi del prezzario della Regione Veneto 2024, vigente al momento dell'approvazione del progetto;
- iii il prezzario della Regione Veneto stabilisce che *“per lavori oggetto di appalti pubblici può essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto”*;
- iv le lavorazioni del presente intervento possono essere ricondotte al CCNL Settore Edile (F011) attualmente in essere, come meglio specificato nell'allegato J denominato “Quadro incidenza manodopera”;
- v il codice CPV è 45233128-2 - Lavori di costruzione di rotonde e il codice ATECO è 42.11.00 - Costruzione di strade e autostrade (all. I.01, art. 2 del D. Lgs. 36/2023);
- vi l'importo a base di gara al netto dell'IVA è pari ad € 1.489.322,60 così suddiviso:
 - ☛ importo lavori soggetto a ribasso € 1.416.663,24, di cui € 190.119,80 per costi della manodopera determinati ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice;
 - ☛ oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 72.659,36;

dato atto che con riferimento a quanto previsto dall'art. 119 comma 1 del d.lgs. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3 dovranno essere eseguite a cura della ditta aggiudicataria almeno per un importo minimo pari alla percentuale del 50,01% dell'importo di detta categoria; le restanti lavorazioni sono tutte subappaltabili ma non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, al fine di garantire un maggiore tutela dei lavoratori e un miglior controllo delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro;

dato atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente, sarà richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dalla Deliberazione n. 598 del 30/12/2024 della stessa Autorità, e si provvederà al pagamento del contributo dovuto;

visti gli articoli 182 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;

dato atto che l'importo pari ad Euro 1.945.747,55 è finanziato per:

- i Euro 900.000,00 nel Bilancio 2025 al capitolo di spesa n. 210050205136/96 " AVANZO LIBERO - REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - VIa POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO" - finanziato con avanzo di Amministrazione, giusta delibera di Consiglio metropolitano n. 8 del 09/05/2025;
- ii Euro 900.000,00 nel Bilancio 2025 al capitolo di spesa n. 210050205136/4 "FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - VIA POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO" finanziato con contributo del comune di Jesolo iscritto al corrispondente capitolo d'entrata n. 420000101165 "REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ROMA SINISTRA SP42 - VIA SAN MARCO - VIA POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO. CONTRIBUTO COMUNE", giusta delibera di Consiglio metropolitano n. 8 del 09/05/2025;
- iii Euro 145.747,55 – quale spesa non iscritta a Bilancio 2025, in quanto relativa ai lavori a misura soggetti a ribasso per le opere inerenti l'acquedotto, che sostiene la società VERITAS S.p.A., pagando direttamente l'esecutore, e per la quale è stata firmata apposita Convenzione;

DETERMINA

1. di prendere atto del progetto esecutivo approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 38 del 16/05/2025, dando atto che lo stesso è stato oggetto di verifica da parte dell'ufficio tecnico e successiva validazione da parte del RUP come da verbali in data 05/05/2025 depositati agli atti;
2. di avviare la procedura di gara per l'affidamento del contratto di esecuzione dei lavori suddetti, come di seguito specificati:

Descrizione delle categorie		Lavori compresa manodopera	Costo sicurezza del PSC	Totale	Classifica	% sul totale
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	€ 1.416.663,24	€ 72.659,36	€ 1.489.322,60	III-bis	%100,00

3. di stabilire che alla selezione dell'operatore economico si procederà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento, per lavori di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici tramite elenchi di operatori economici;
4. di prevedere che l'aggiudicazione avvenga secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata mediante il miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108 comma 1 del Codice, applicando i criteri di valutazione indicati nel disciplinare e allegati al presente atto;
5. di stabilire che:

- ☛ la modalità di selezione degli operatori economici avverrà tramite l'elenco dei fornitori della Città metropolitana di Venezia, come motivato nelle premesse;
 - ☛ la valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice, verrà effettuata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il predetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP può avvalersi della Commissione giudicatrice, per valutarne la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità;
6. di dare atto che le clausole essenziali del contratto sono contenute nello Schema di lettera commerciale e nel Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa) aggiornati ed allegati al presente provvedimento;
 7. di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa), il cronoprogramma dell'opera, il Piano della Sicurezza e Coordinamento e lo Schema di lettera commerciale allegati alla presente;
 8. di stabilire che, in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e sarà parte a corpo parte a misura;
 9. di dare atto che la somma complessiva 1.945.747,55 del quadro economico è finanziata come segue:
 - Euro 900.000,00 nel Bilancio 2025 al capitolo di spesa n. 210050205136/96 "AVANZO LIBERO - REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - VIA POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO" - finanziato con avanzo di Amministrazione, giusta delibera di Consiglio metropolitano n. 8 del 09/05/2025;
 - Euro 900.000,00 nel Bilancio 2025 al capitolo di spesa n. 210050205136/4 "FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - VIA POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO" finanziato con contributo del comune di Jesolo iscritto al corrispondente capitolo d'entrata n. 420000101165 "REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ROMA SINISTRA SP42 - VIA SAN MARCO - VIA POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO. CONTRIBUTO COMUNE", giusta delibera di Consiglio metropolitano n. 8 del 09/05/2025;
 - Euro 145.747,55 – quale spesa non iscritta a Bilancio 2025, in quanto relativa ai lavori a misura soggetti a ribasso per le opere inerenti l'acquedotto, che sostiene la società VERITAS S.p.A., pagando direttamente l'esecutore, e per la quale è stata firmata apposita Convenzione;
 10. di accertare l'importo di € 900.000,00 al capitolo d'entrata n. 420000101165/0 "REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRAVIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - VIA POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO. CONTRIBUTO COMUNE" relativo alla quota di contributo del comune di Jesolo per la realizzazione dell'opera;

11. di procedere all'impegno di spesa per la quota lavori a base di gara pari ad € 1.477.932,56 (comprensivo di IVA al 10%) al netto della quota di € 145.747,55 che sarà sostenuta direttamente da Veritas così suddivisa:
 - € 900.000,00 nel Bilancio 2025 al capitolo di spesa n. 210050205136/4 "FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - VIA POSTESELE IN COMUNE DI JESOLO";
 - € 577.932,56 nel Bilancio 2025 al capitolo di spesa n. 210050205136/96 "AVANZO LIBERO - REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - VIA POSTESELE IN COMUNE DI JESOLO";
12. di procedere all'accantonamento per € 29.786,45 per le spese di cui all'articolo 45, commi 2, 6 e 7, del codice (incentivi funzioni tecniche 2%) nel Bilancio 2025 al capitolo di spesa n. 210050205136/96 "AVANZO LIBERO - REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - VIA POSTESELE IN COMUNE DI JESOLO" così suddivise:
 - € 5.957,29 per la quota del 20% a favore del "Fondo per l'innovazione";
 - € 23.829,16 per la quota dell'80% a favore del "Personale ufficio tecnico";
13. di dare atto che la restante quota relativa alle somme a disposizione di € 292.280,99 risulta così impegnata:
 - € 50.610,87 al capitolo 2100502212152159/98 giusta det. 1574/2020;
 - € 9.516,00 al capitolo 2100502212152159/98 giusta det. 3223/2020;
 - € 232.154,12 al capitolo di spesa n. 210050205136/96 "AVANZO LIBERO - REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - VIA POSTESELE IN COMUNE DI JESOLO" che si impegna con il presente provvedimento;
14. di dare atto che la somma di € 60.126,87 che rimane a disposizione del capitolo di spesa n. 210050205136/96 "AVANZO LIBERO - REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - VIA POSTESELE IN COMUNE DI JESOLO" sarà imputata al capitolo 2100502212152159 con successivo provvedimento di aggiornamento finanziario;
15. l'avvenuta pubblicazione, nel sito internet istituzionale, dell'avviso di avvio della consultazione degli operatori economici ai sensi dell'art. 50, c. 2-bis del D. Lgs. 36/2023;
16. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023, sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.I.A.O.:

- si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del P.I.A.O. 2025-2027);
- si dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario nonché R.U.P. del presente provvedimento arch. Alberta Parolin, (rif. Mis Z10 del P.I.A.O. 2025-2027);

- si dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario arch. Alberta Parolin, giusto decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 (rif. Mis Z20A del P.I.A.O. 2025-2027).

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente