CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITA

Servizio concessioni, tributi, occupazione

Determinazione N. 2758 / 2025
Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E
AGGIUDICAZIONE, A FAVORE COSTITUENDO RTI TRA SCAVER COSTRUZIONI
SRL - C.F. 02356200234 - (MANDATARIA) E PADOVA ASFALTI - C.F. 04640550283 -
(MANDANTE) DELL'APPALTO DEI LAVORI DI [REALIZZAZIONE DELLE
ROTATORIE D'INTERSEZIONE TRA SP 42 - JESOLANA, VIA SAN MARCO, VIA
POSTESELLE E ADEGUAMENTO DELL'INNESTO TRA SP 42 - JESOLANA E VIA
TRINCHET NEL COMUNE DI JESOLO (VE), PER UN CORRISPETTIVO DI €
1.363.806,24 EURO IVA ESCLUSA. CUI L80008840276201900068 CUP B21B19000190003
CIG B812B5SSAAE

Il dirigente
Visti:
i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali” (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare, 1’art. 107 che definisce le funzioni e le
responsabilita dei dirigenti;

ii  lo statuto della Citta metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza
metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare ’art. 28 che disciplina le modalita di esercizio
delle competenze dirigenziali;

iii il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco
metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019 da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16 giugno 2022, ed
in particolare il capo II del titolo II, avente ad oggetto le norme sulla dirigenza che individua il ruolo
e le funzioni dei dirigenti, e 1’art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei
dirigenti relativi all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;

iv  la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del
Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del
05/04/2018, n. 14 del 21/01/2019, n. 28 del 19/03/2019 e n. 34 del 16/06/2022 e n. 79 del
27/12/2023;

v il regolamento di contabilita dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n.
18 del 24/09/2019;



vi

vii

1 restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti da parte
della Citta metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con I’evoluzione
normativa, in virtu del principio di continuita amministrativa;

il Protocollo di Legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data
17/09/2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), I’Unione delle
Province del Veneto (U.P..) e gli Uffici Territoriali del governo del Veneto, recepito dalla Citta
metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 15/06/2020;

considerato che:

il

con deliberazione n. 22 del 20/12/2024, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027
¢ il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 ¢ il Programma Triennale Acquisto Beni ¢
Servizi 2025-2027;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all’arch. Alberta Parolin,
dell’incarico di direzione e di coordinamento dell’Area Mobilita nell’ambito della nuova
macrostruttura della Citta metropolitana di Venezia, approvata con decreto del Sindaco
metropolitano n. 79 del 27/12/2023;

visto il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, con il quale ¢ stato approvato il Piano
Integrato di Attivita e Organizzazione (PI.A.O.) 2025-2027, comprendente tra le altre la Sezione Valore
pubblico e performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza, che ne costituiscono parte integrante;

rilevato che:

1

il

con decreto del Sindaco metropolitano n. 38/2025 del 16/05/2025, ¢ stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento denominato "REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE
D'INTERSEZIONE TRA SP 42 - JESOLANA, VIA SAN MARCO, VIA POSTESELLE E
ADEGUAMENTO DELL'INNESTO TRA SP 42 - JESOLANA E VIA TRINCHET NEL COMUNE
DI JESOLO (VE)". CUI L80008840276201900068 - CUP B21B19000190003 dell’importo
complessivo di Euro 1.945.747,55;

con determina n. 2334/2025 del 26/08/2025 il dirigente dell’Area Mobilita ha disposto di procedere
all’affidamento dell’appalto in oggetto, il cui importo complessivo ¢ stato stimato in € 1.489.322,60
al netto dell’IVA e/o altre imposte e contributi di legge, cosi scorporato:

e € 1.416.663,24 per lavori parte a corpo e parte a misura compresi lavori acquedotto esenti
IVA, comprensivi di € 190.119,80 per costi della manodopera determinati dal RUP, ai sensi
dell’art. 41, commi 13 e 14 del Codice (il contratto applicato, utilizzato per il calcolo del
costo della manodopera, ¢ quello del Settore Edile-Industria codice CNEL FO11);

e € 72.659,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 41, comma 14
del Codice;mediante 1’esperimento di apposita procedura negoziata sotto soglia comunitaria
ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 — Codice dei Contratti Pubblici (in
seguito “Codice”) con applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo ai sensi dell’art. 108,
comma 2 del Codice;

dato atto che:



i in data 29/08/2025 si ¢ provveduto a pubblicare, mediante piattaforma telematica certificata della
Citta metropolitana di Venezia, il disciplinare di gara, i relativi suoi allegati e i documenti del
progetto e contestualmente ad invitare, tramite la medesima piattaforma e a mezzo PEC, i seguenti
operatori economici individuati dal RUP:

N. Ragione Sociale C.F/PIVA SEDE LEGALE Prott. di
invito
VIA G. AGNELLIN. 2
| | ADRIACOS SPA SOC. BENEFIT 01997520307 59284
33053 LATISANA (UD)
VIA MONTEGRAPPA
» | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL 03344050269 | 31040 VOLPAGO DEL 59287
MONTELLO (TV)
] . VIA ORSATO
. EE)ISC;FI\II{IUTTIVA SOCIETA' COOPERATIVA PER 00228840278 s0n88
30175 MARGHERA (VE)
VIA SIESE
4 | MAC COSTRUZIONI SRL 03962380287 59289
31023 RESANA (TV)
VIA CAMPO MARZIO
s | IMPRESA POLESE SRL 00133910935 59290
33077 SACILE (PN)
VIA TERGOLA
6 | RUFFATO MARIO SRL 02005120288 | 35011 CAMPODARSEGO | 59291
(PD)
VIA PRAIMBOLE
- | SALIMA SRL 00217440254 59294
35010 LIMENA (PD)
VIA BERTONERIA
¢ | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL 02356200234 59296
31059 ZERO BRANCO
VIA ODERZO
o | SETTEN GENESIO SPA 05022460264 59297
31046 TREVISO
VIA DELLE INDUSTRIE
10 | ZAGO SRL 02152150278 59298
30022 VENEZIA

viste le risultanze di gara sotto riportate e rilevabili dettagliatamente nel verbale di gara del 22/09/2025,
giusto prot. n. 66110 del 25/09/2025:

PUNTEGGI | PUNTEGGI
POSIZIONE IN PUNTEGGI O OFFERTA O TOTALE
OPERATORE ECONOMIC
GRADUATORI O OFFERTA
A ECONOMICO TECNICA A+
OFFERTA
TEMPO
Costituendo ATI tra
SCAVER COSTRUZIONI
1 SRIL(mandataria) e 68,0435 29,5562 97,5997
PADOVA ASFALTI
(mandante)
2 Costituendo ATI tra 60,9091 28,1658 89,0749
IMPRESA POLESE SRL
(mandataria) e IFAF SPA




(mandante)

Consorzio tra cooperative

KOSTRUTTIVA/
3 40,6719 30,000 70,6719
CLODIA SRL (consorziata

esecutrice)

Costituendo ATI tra
SALIMA SRL (mandataria)
4 ¢ LF COSTRUZIONI
SRL(mandante)

35,7905 27,8048 63,5953

considerato che:

i aisensi di quanto previsto dall’art. 23 del Disciplinare di gara, non si sono verificati i presupposti per
la verifica dell’anomalia;

it la miglior offerta da proporre per I’aggiudicazione ¢ quella presentata dall’operatore economico
costituendo RTI tra SCAVER COSTRUZIONI SRL — c.f. 02356200234 - (mandataria) e PADOVA
ASFALTI - c.f. 04640550283 - (mandante) con sede legale in Via Bertoneria 55, 31059 Zero Branco
(TV), che ha ottenuto il punteggio totale di 97,5997/100% a fronte del ribasso del 8,86%
sull’importo posto a base di gara di € 1.416.663,24, al netto degli oneri per la sicurezza;

iii  in relazione ai costi della manodopera dichiarati dal concorrente nell’offerta economica, il RUP, ne
ha confermato la congruita ¢ ha verificato I’attendibilita degli impegni assunti dallo stesso con
riferimento all’articolo 102, commi 1 e 2, del Codice, come da comunicazione del 24/09/2025;

considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e
sono pertanto regolari;

dato atto che:
i 1l suddetto operatore economico ha dichiarato sotto la propria responsabilita, ai sensi del D.P.R.
445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativi previsti nel disciplinare
di gara, come da documentazione in atti;
ii il responsabile del procedimento ¢ 1’arch. Alberta Parolin dirigente dell’ Area Mobilita e il direttore
dei lavori ¢ I’ing. Riccardo Tommasi;

dato atto che nei confronti dei predetti operatori sono state effettuate le verifiche dei requisiti di legge e le
stesse hanno confermato quanto dagli stessi autodichiarato in sede di partecipazione alla gara, come risulta
da apposita comunicazione dell’ Area gare e contratti della Citta metropolitana di Venezia prot. n. 69136 del
07/10/2025;

visti gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;

dato atto che I’importo complessivo dell’intervento di € 1.945.747,55 trova copertura finanziaria per:

i € 900.000,00 nel Bilancio 2025 al capitolo di spesa n. 210050205136/96 " AVANZO LIBERO -
REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO -
VIa POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO" - finanziato con avanzo di Amministrazione, giusta
delibera di Consiglio metropolitano n. 8 del 09/05/2025;



ii € 900.000,00 nel Bilancio 2025 al capitolo di spesa n. 210050205136/4 "FINANZ.CONTRIBUTO
COMUNE-REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN
MARCO - VIA POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO" finanziato con contributo del comune di
Jesolo iscritto al corrispondente capitolo d'entrata n. 420000101165 "REALIZZAZIONE
ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ROMA SINISTRA SP42 - VIA SAN MARCO -
VIA POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO. CONTRIBUTO COMUNE", giusta delibera di
Consiglio metropolitano n. 8 del 09/05/2025;

i € 145.747,55 — quale spesa non iscritta a Bilancio 2025, in quanto relativa ai lavori a misura soggetti
a ribasso per le opere inerenti I’acquedotto, che sostiene la societda VERITAS S.p.A., pagando
direttamente I’esecutore;

visto inoltre I’art. 151 comma 4 del d.lgs. 267/2000 che stabilisce che le determinazioni che comportano
impegni di spesa sono esecutive con 1’approvazione da parte del Responsabile del servizio finanziario del
visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria;

dato atto che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) adottato dalla Citta metropolitana di Venezia
ed ¢ stata accertata I’assenza di conflitti di interessi del dirigente e dei soggetti coinvolti nel presente
procedimento di gara, in conformita a quanto prevede 1’art. dall’art. 16 del Codice e il vigente Codice di
comportamento dei dipendenti della Citta metropolitana di Venezia;

esaminata la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara del 22/09/2025 prot. n. 66110 del
25/09/2025 e ritenuta la stessa legittima e conforme all’interesse pubblico;

ritenuto, pertanto, di disporre 1’aggiudicazione dell’appalto in oggetto all’operatore economico costituendo
RTI tra SCAVER COSTRUZIONI SRL — c.f. 02356200234 - (mandataria) e PADOVA ASFALTI - c.f.
04640550283 - (mandante) con sede legale in Via Bertoneria 55, 31059 Zero Branco (TV) secondo il quadro
economico sotto riportato:

pre - gara post - gara
QUADRO A) - LAVORI
1) LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO € 147.831,52 € 134.733,65
2) LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO
ACQUEDOTTO (ESENTE IVA) € 145.747,55 € 132.834,32

3) LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO

€1.123.084,17

€1.023.578,91

4) LAVORI IN ECONOMIA NON SOGGETTI A RIBASSO

5) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€ 72.659,36

€ 72.659,36

TOT. A

€ 1.489.322,60

€ 1.363.806,24

QUADRO B) - SOMME A DISPOSIZIONE

B3)Rilievi, accertamenti e indagini € 14.591,20 € 14.591,20
B4)Allacciamenti a pubblici servizi €10.157,08 €10.157,08
B5)Imprevisti € 32.022,59 € 155.886,03
B7)Acquisizione aree o immobili €42.148,60 €42.148,60
B10) art. 45 del D.Lgs 36 + fondo innovazione €29.786,45 €29.786,45
B8.1)Spese tecniche relative alla progettazione, attivita

preliminari, CSP,CSE, Direzione lavori, assistenza

giornaliera,contabilita, assicurazione dipendenti €131.524,85 € 131.524,85
B8.2) Incarico CSE € 28.247,30 €28.247,30
B14)Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche,

collaudi € 33.589,38 € 33.589,38




B18)IVA10% € 134.357,51 € 123.097,19

BO0) ribasso di gara parte acquedotto €12.913,23

TOT.B

€ 456.424,95 € 581.941,31

TOTALE COMPLESSIVO € 1.945.747,55 € 1.945.747,55

dato atto che lo schema di provvedimento ¢ stato predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte
dirigente competente ed ¢ conforme alle risultanze istruttorie, attestandone il giusto procedimento;

1

DETERMINA

di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara prot. n. 66110 del
25/09/2025 e di aggiudicare I’appalto avente ad oggetto D’affidamento dei lavori di
“REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE D'INTERSEZIONE TRA SP 42 - JESOLANA, VIA
SAN MARCO, VIA POSTESELLE E ADEGUAMENTO DELLINNESTO TRA SP 42 -
JESOLANA E VIA TRINCHET NEL COMUNE DI JESOLO (VE)”, ai sensi dell’art. 17, c. 5 del
D.Lgs. 36/2023, risultante essere quella presentata dal concorrente costituendo RTI tra SCAVER
COSTRUZIONI SRL - c.f. 02356200234 - (mandataria) e PADOVA ASFALTI - c.f. 04640550283 -
(mandante) con sede legale in Via Bertoneria 55, 31059 Zero Branco (TV);

di dare atto che 1’aggiudicazione ¢ immediatamente efficace ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del
D.Lgs. 36/2023;

di imputare la spesa necessaria a favore di costituendo RTI tra SCAVER COSTRUZIONI SRL —c.f.
02356200234 - (mandataria) ¢ PADOVA ASFALTI - c.f. 04640550283 - (mandante), pari a
complessivi € 1.486.903,43 come segue:

- € 900.000,00 nel Bilancio 2025 al capitolo di spesa n. 210050205136/4
"FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE
VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - VIA POSTESELLE IN COMUNE DI
JESOLO" finanziato con contributo del comune di Jesolo iscritto al corrispondente capitolo
d'entrata n. 420000101165 "REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA
VIA ROMA SINISTRA SP42 - VIA SAN MARCO - VIA POSTESELLE IN COMUNE DI
JESOLO. CONTRIBUTO COMUNE", giusta delibera di Consiglio metropolitano n. 8 del
09/05/2025, giusto impegno 2525/2025;

- € 454.069,11 nel Bilancio 2025 al capitolo di spesa n. 210050205136/96 "AVANZO
LIBERO - REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA
SAN MARCO - Vla POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO" - finanziato con avanzo di
Amministrazione, giusta delibera di Consiglio metropolitano n. 8 del 09/05/2025, giusto
impegno 2526/2025;

- € 132.834,32 quale spesa non iscritta a Bilancio 2025 che sostiene la societa VERITAS
S.p.A., pagando direttamente 1’esecutore;

di ridurre I’'impegno di spesa 2526/2025 al capitolo di spesa n. 210050205136/96 per € 123.863,45,
pari al ribasso d’asta sui lavori principali, e contestualmente aumentare per pari importo 1’impegno
di spesa 2529/2025 al capitolo di spesa 210050205136/96;

di dare atto che il relativo contratto sara stipulato ai sensi dell’art. 18 del Codice;



6 di approvare il quadro economico generale di spesa dell’intervento di cui sopra modificato a seguito
del presente provvedimento, secondo lo schema riportato nelle premesse.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P1.A.O.:

¢ si da atto che il presente provvedimento sara pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del
PILA.O. 2025-2027);

® si dichiara I’assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilita allo svolgimento dell’incarico del
dirigente firmatario nonché R.U.P. del presente provvedimento ing. Nicola Torricella, (rif. Mis Z10 del
PILA.O. 2025-2027);

¢ i da atto che la responsabilita del procedimento ¢ stata assunta direttamente dal dirigente firmatario arch.
Alberta Parolin, giusto decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 (rif. Mis Z20A del
PILA.O. 2025-2027).

Si dichiara che I’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia
tali da proporre 1’invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.LF.) per I'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarita e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente



	i ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 del Disciplinare di gara, non si sono verificati i presupposti per la verifica dell’anomalia;
	ii la miglior offerta da proporre per l’aggiudicazione è quella presentata dall’operatore economico costituendo RTI tra SCAVER COSTRUZIONI SRL – c.f. 02356200234 - (mandataria) e PADOVA ASFALTI - c.f. 04640550283 - (mandante) con sede legale in Via Bertoneria 55, 31059 Zero Branco (TV), che ha ottenuto il punteggio totale di 97,5997/100% a fronte del ribasso del 8,86% sull’importo posto a base di gara di € 1.416.663,24, al netto degli oneri per la sicurezza;

