




CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Infrastrutture edilizia e viabilità

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)



PROGETTO ESECUTIVO

RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 81 E LE S.C. VIA FORNASE
E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Nicola Torricella

UBICAZIONE DELL' INTERVENTO
Intersezione Via della Costituzione, Via Crea, Via Fornase

STRADA METROPOLITANA
S.P. 81 "Spinea-Marghera"

PROGETTAZIONE
Ing. Alberto Davanzo

TITOLO ELABORATO
QUADRO ECONOMICO

REV.	DESCRIZIONE	DATA
1	EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	Novembre 2024

N° ELABORATO
23

RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 81 E LE S.C. VIA FORNASE E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI PRINCIPALI

A1) TOTALE BASE D'ASTA	€	502.639,47	
A2) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	€	27.360,53	
TOTALE LAVORI PRINCIPALI (A1+A2)	€	530.000,00	€ 530.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Rilievi e indagini	€	2.000,00	
TOTALE B2	€	2.000,00	€ 2.000,00
B2) Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi	€	80.000,00	
TOTALE B3	€	80.000,00	€ 80.000,00
B3) Imprevisti:			
B4.1 Imprevisti	€	26.500,00	
B4.2 Arrotondamenti	€	960,00	
B4.3 Barriere stradali (compresa IVA 10%)			
TOTALE B4			€ 27.460,00
B4) Acquisizione aree ed immobili	€	30.000,00	
TOTALE B5	€	30.000,00	€ 30.000,00
B5) Accantonamento art. 113 Dlgs 50/2016			
B6.1 Accantonamento art. 113 Dlgs 50/2016	€	5.300,00	
TOTALE B6	€	5.300,00	€ 5.300,00
B6) Spese generali e tecniche progettazione (finanziate con altra risorsa economica)	€	0,00	
TOTALE B7	€	0,00	€ 0,00
B7) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e D. O.	€	40.000,00	
TOTALE B8	€	40.000,00	€ 40.000,00
B12) Spese per accertamenti e Collaudi			€ 3.000,00
TOTALE B12			
B13) I.V.A.			
B13.1 IVA 10% su A	€	53.000,00	
B13.2 IVA 22% su (B1+B6+B7)	€	9.240,00	
TOTALE B13	€	62.240,00	€ 62.240,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	250.000,00	€ 250.000,00
TOTALE INTERVENTO (A + B)			€ 780.000,00