



ASFALTI BARIZZA S.r.l.

lavori stradali – scavi in genere – fognature – demolizioni

Vigonza, 14 Gennaio 2025

Spett.le

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
PALAZZO CA' CORNER, SAN MARCO 2662
30124 VENEZIA (VE)

Email: francesca.nordio@cittametropolitana.ve.it

mara.concollato@cittametropolitana.ve.it

OGGETTO: PREVENTIVO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - VIA REBOSOLA KM 13+700 CURVA

Ci preghiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, come segue:

Descrizione:	Quantità: (a corpo, mq, mc, ml etc.)	Prezzo unitario (euro)	Totale riga
F.13.01.a Approntamento cantiere	A corpo	3.712,46 €	3.712,46 €
F.02.08.a taglio pavimentazione fino a 5 cm	59,80 m	5,89 €/m	352,22 €
F.02.09.a fresatura fino a 3 cm	132 mq	3,36 €	443,52 €
F.02.09.b fresatura oltre a 3 cm fresiamo 5 cm	132 mq	1,68 €	221,76 €
F.13.03.a mano di attacco e pulizia	132 mq	1,44 €	190,08 €
F.13.07.b Strato unico di conglomerato dello spessore compreso di 50mm	132 mq	10,78 €	1.422,96 €
B.91.01.a Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)	13,2 tn	14,05 €	185,46 €
F.16.01.a segnaletica orizzontale strisce I.12	65ml	0,65 €	42,25 €
		Subtotale	6.570,71 €
		IVA 22%	1.445,56 €
		TOTALE	8.016,27 €

N.B: i prezzi riportati nel presente preventivo sono da considerarsi legati alle quantità riportate ed eventuali variazioni potranno influire sulla quotazione da noi sottoposta alla Vs. attenzione.

La scrivente non si assume alcuna responsabilità per problematiche alle lavorazioni commissionate derivanti dall'eventuale cedimento della fondazione stradale realizzata da terzi e/o già presenti prima dell'inizio lavori.

Le quantità riportate nel presente preventivo sono presunte, verranno verificate al termine delle lavorazioni in contraddittoria con la D.L. Eventuali ulteriori lavori commissionati dalla D.L o dal committente saranno conteggiati a parte.

Per altri tipi di lavorazioni non comprensive nel preventivo allegato o con condizioni differenti da quelle sopra descritte, sarà preso un accordo tra le parti.

Eventuali modifiche apportate al presente preventivo dovranno essere approvate e sottoscritte dalla scrivente, in caso contrario saranno ritenute nulle.



ASFALTI BARIZZA S.r.l.

lavori stradali – scavi in genere – fognature – demolizioni

Condizioni metereologiche avverse rendono variabili le date di inizio e fine lavori. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, di ritardo non a noi imputabili nell'approvvigionamento dei materiali o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione a regola d'arte.
Il tutto eseguito a regola d'arte.

In attesa di Vs. cenno di riscontro, ci è gradita l'occasione per porgere Distinti Saluti.

VALIDITA' OFFERTA:	ESECUZIONE:	PAGAMENTO:
10 gg	Da concordare	X Da concordare <input type="checkbox"/> Bonifico anticipato <input type="checkbox"/> RiBa 30 gg dffm <input type="checkbox"/> _____

data _____

Per accettazione:

timbro e firma _____

