



## **CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

**PROTOCOLLO N. 48992/2024 DEL 01/08/2024**

**CLASSIFICAZIONE 11.01.02 - 2024/1**

### **OGGETTO: TRASMISSIONE OFFERTA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DO&CSE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI MOBILI - I STRALCIO**

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

#### **Allegati:**

- Fwd\_ Preventivo ponti mobili.eml  
4207F15271677573DE7A5FE052AB2E3909AF38EE1FD9D52C275652674BEDCDEA18  
94CA445483E5F79A8D91318BF3256F8E816E2FDCB2862AF747FDE6074522C1
- città metropolitana offerta ponti mobili rev\_0.pdf  
F30AB1314F2E42E91B9E56B7A9436AD4462B7499784339C82C6A3AE582F22E947EE  
4CA8FD1F03059743786D97CC5D038D344507F85F7FE2DEAC07F2CE528A42F

Padova, 19 luglio 2024

**Alla cortese attenzione di:**

egregia ing. Rossella Guerrato

**Oggetto:**

Valutazione accurata di livello 4 di manufatti esistenti

Si fa riferimento alla vs. gradita richiesta di preventivazione di servizi di ingegneria per la progettazione esecutiva dei ponti mobili:

- S.P. 42 "Jesolana" – ID020 – Ponte sul Canale Cavetta in Comune di Jesolo;
- S.P. 62 "Ponte Tezze – Torre di Mosto – Caorle" – ID110 – Ponte sul Canale Saetta in Comune di Caorle;

Le attività previste secondo il DM 17/06/2016, per un importo di 1 208 994.52 € in categoria S06, sono:

QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	11 161.73 €
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	12 091.88 €
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	2 790.43 €
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	930.14 €
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	2 325.36 €
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	9 301.45 €
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo Numero addetti:	9 301.45 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	23 253.61 €
	spese	17 696.07 €
	Ribasso del 30% sulle spese	- 5 308.82 €
		<u>83 543.31 €</u>

Il corrispettivo, arrotondato per difetto, è 83'500.00 €.

Riteniamo di poter completare la prestazione degli elaborati grafici e le relazioni entro il 25 settembre 2024 e il 15 ottobre per i documenti economici e i capitoli. L'attività sarà svolta in RTP con l'ing. Gianluca Susin, e l'ing. Mauro Tona di Mastergroup – Conegliano (Tv).

Ringraziando per averci interpellato, e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.



ing. S. Secchi

