
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI GIREVOLI DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI VENEZIA - I° STRALCIO
SP62 - PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA A CAORLE
SP42 - PONTE GIREVOLE SUL CANALE CAVETTA A JESOLO

QUADRO ECONOMICO

EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO 11/12/2024

DESCRIZIONEREV. DATA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Alberta Parolin

SUPPORTO AL RUP
Arch. Francesca Finco

PROGETTAZIONE

SCALA: -

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)
Via Forte Marghera, 191 - 30173  Mestre (VE)

CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

Area Mobilità
Servizio Trasporti Eccezionali, Ponti e Piste Ciclabili

PROGETTO ESECUTIVO

Studio di ingegneria RS

SP62 "Ponte Tezze-Caorle"

1 PE-GE-GE-003

Mastergroup
Ing. Gianluca Susin
Ing. Mauro Tona

SP62 - PONTE GIREVOLE CANALE SAETTA

SP42 "Jesolana"

SP42 - PONTE GIREVOLE CANALE CAVETTA

Comune di Caorle (VE)
Comune di Jesolo (VE)



 OPERE A BASE D'ASTA  
A1 Strutture Jesolo     127'414.27 € 
A2 Strutture Caorle     345'017.39 € 
A3 Opere meccaniche Jesolo     227'076.01 € 
A4 Opere meccaniche Caorle     186'189.46 € 
A5 Impianti elettrici - Jesolo       76'185.42 € 
A6 Impianti elettrici - Caorle     104'352.73 € 

TOTALE OPERE 1'066'235.28 €    

 ONERI PER LA SICUREZZA
A7 Oneri per la sicurezza Jesolo 84'584.52 €        
A8 Oneri per la sicurezza Caorle 82'976.14 €        

 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 167'560.66 €       

A TOTALE LAVORI E SICUREZZA 1'233'795.94 €    

 SOMME A DISPOSIZIONE

B1
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

29'714.06 €        

B2
Rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di 
progettazione a cura della stazione appaltante;

5'000.00 €          

B3
Rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di 
progettazione a cura del progettista;

25'000.00 €        

B4
Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali 
interferenze

-  €                   

B5
Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, 
allegato I.7

123'379.59 €      

B5.1 Affidamento messa in sicurezza Saetta 8'756.55 €          

B6
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 
120, comma 1, lettera a), del Codice;

-  €                   

B7 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -  €                   

B8

Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi 
compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini 
della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 
45 del Codice, nella misura corrispondente alle prestazione che 
dovranno essere svolte dal personale dipendente 
(PFTE; progettazione esecutiva, CSP; Direzione Lavori; 
Direzione Operativa; CSE; incentivo funzioni tecniche)

30'000.00 €        

B8.1 Incarico PFTE - parziale 966.24 €             
B8.2 Incarico progettazione esecutiva 105'944.80 €      

B9

Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse 
alla progettazione, di supporto, al RUP, qualora si tratti di personale 
dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti 
dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Codice 
nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi 
dell'articolo 42 del Codice 
(supporto al RUP in corso di progettazione, esecuzione, validazione 
e  programmazione dell'appalto);

19'740.74 €        

B10 Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del Codice; 4'935.18 €          
B11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici; -  €                   
B12 Spese per pubblicità; -  €                   

B13

Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche 
obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale 
d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del Codice, nonché per 
l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, 
ove prescritto;

10'000.00 €        



B14
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri 
eventuali collaudi specialistici;

31'331.79 €        

B15
Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui 
all'articolo 41, comma 4, del Codice;

-  €                   

B16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale -  €                   

B17
Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla 
Legge 20 luglio 1949, n 717

-  €                   

B18
Iva 22% su lavori (ristrutturazione e manutenzione straordinaria di 
ponti esistenti)

271'435.11 €      

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE + IVA 666'204.06 €       

A+B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 1'900'000.00 €    
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