

ELENCO ELABORATI							
"BS_0754_23_RIPRISTINO OPERE ERACLEA SP90 ID 040" ERACLEA MARE PONTE SUL CANALE REVEDOLI IN COMUNE DI ERACLEA							
DOCUMENTO				TITOLO			SCALA DISEGNO
N°	Codice Commessa	Anno	Tipo	N. TAVOLA.			
0	BS_0754	2023	PE	EE	Elenco elaborati		
RELAZIONE GENERALE							
1	BS_0754	2023	PE	RG	Relazione Illustrativa Generale e Documentazione Fotografica		
2	BS_0754	2023	PE	RA	Relazione gestione dei rifiuti		
3	BS_0754	2023	PE	RCM	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (CAM)		
RELAZIONI SPECIALISTICHE							
3	BS_0754	2023	PE	RCS	Relazione di calcolo delle Strutture		
4	BS_0754	2023	PE	RBS	Relazione Barriere di Sicurezza Stradale		
ELABORATI GRAFICI							
4	BS_0754	2023	PE	GEN.01	Inquadramento territoriale urbanistico, vincoli e catasto		VAR.
5	BS_0754	2023	PE	SDF.01	Stato di fatto planimetria, prospetti, sezioni e ubicazione dei degradi		1:200 - 1:100
6	BS_0754	2023	PE	SDF.02	Sottoservizi		VAR.
7	BS_0754	2023	PE	STR.01	Interventi su impalcato intradosso ed estradosso, planimetrie e sezioni		1:200-1:100-1:50
8	BS_0754	2023	PE	STR.02	Interventi su spalle e pile, planimetrie, prospetti e sezioni		1:200 - 1:100
9	BS_0754	2023	PE	STR.03	Intervento di rifacimento giunti sottopavimentazione		1:2.5
10	BS_0754	2023	PE	IMP.01	Particolari costruttivi nuovi pluviali		1:100 - 1:100
11	BS_0754	2023	PE	SIC.01	Planimetria nuove barriere di sicurezza		VAR.
ELABORATI ECONOMICI							
12	BS_0754	2023	PE	EPU	Elenco prezzi		
13	BS_0754	2023	PE	CME	Computo Metrico Estimativo		
14	BS_0754	2023	PE	IM	Incidenza della manodopera		
15	BS_0754	2023	PE	QE	Quadro economico		
ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI							
16	BS_0754	2023	PE	CSA	Capitolato Speciale d'Appalto e Norme Tecniche		
17	BS_0754	2023	PE	SDC	Schema di contratto		
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI							
18	BS_0754	2023	PE	PM	Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti		
SICUREZZA							
19	BS_0754	2023	PE	PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento		
20	BS_0754	2023	PE	CMES	Computo estimativo della Sicurezza		
21	BS_0754	2023	PE	FO	Fascicolo dell'Opera		
CRONOPROGRAMMA							
22	BS_0754	2023	PE	CRO	Cronoprogramma		
CANTIERIZZAZIONE							
23	BS_0754	2023	PE	CAN.01	Layout di cantiere e schema segnaletica estradosso - Fase 1 dir. Eraclea/Er. mare		1:100
24	BS_0754	2023	PE	CAN.02	Layout di cantiere e schema segnaletica intradosso - Fase 2-3		1:100
GESTIONE DEI RIFIUTI							
25	BS_0754	2023	PE	AMB.01	Ubicazione discariche		Var.