



CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Mobilità

Servizio Trasporti Eccezionali, Ponti e Piste Ciclabili

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)



PROGETTO DEFINITIVO—ESECUTIVO

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
PATRIMONIO PONTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI (MIT PONTI 2023)
S.P.90 "ERACLEA—MARE" – MANUFATTO ID 040
PONTE SUL CANALE REVEDOLI IN COMUNE DI ERACLEA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Arch. Alberta Parolin

SUPPORTO AL RUP
Arch. Francesca Finco

Ponte sul canale Revedoli
Comune di Eraclea (VE)

SP90 "ERACLEA MARE"

PROGETTAZIONE
REFERENTE DI PROGETTO:
Ing. Gianluca Sartori
COLLABORATORI:
Geom. Giovanni Grecu
Ing. Sara Brollo



BS **progetti** S.r.l.
via Roma n. 130
30030 - Pianiga [VE]
t. [+39] 041 5195480
P. IVA 04095420271
www.bs-eng.net
info@pec.bs-eng.net
info@bs-eng.net

QUADRO ECONOMICO

REV.	DESCRIZIONE	DATA	
00	EMISSIONE	19/03/2024	PE—QE
01	EMISSIONE	31/07/2024	
			SCALA: —

Q.E. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - S.P. 90 "ERACLEA MARE" ID 040**CUP: B15F20002420001 CIG: 969965260B**

A) LAVORI		
1) LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	€	711 884,91
2) LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO	€	-
3) LAVORI IN ECONOMIA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	-
4) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	143 920,97
		€ 855 805,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-
2) Rilievi, accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante	€	5 000,00
3) Rilievi, accertamenti e indagini a cura del progettista (prova di aderenza su barriera stradale e prove di pull-out)	€	-
4) Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	-
5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 (IVA compresa)	€	73 069,29
6) Accantonamenti previsti dall'art. 60 e 120, comma 1, lettera a) del Codice	€	-
7) Acquisizione aree o immobili	€	-
8.0) Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (compresa CNPAIA al 4%)	€	51 091,04
8.1) Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (compresa CNPAIA al 4%)	€	68 908,96
9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del Codice	€	-
10) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del Codice	€	2 847,54
11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
12) Spese per pubblicità	€	-
13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal CSA, di cui all'articolo 116 comma 11, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€	-
14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	5 000,00
15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del Codice	€	-
16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	-
17) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€	-
18) IVA ed altri eventuali imposte	€	188 277,29
		€ 394 194,12
TOTALE		€ 1 250 000,00