

ELENCO ELABORATI						
"BS_0754_23_RIPRISTINO OPERE SP42 ID 290" JESOLANA - PONTE SUL FIUME LEMENE TRA I COMUNI DI SAN STINO DI LIVENZA E DI CAORLE						
DOCUMENTO				TITOLO		SCALA DISEGNO
N°	Codice Commessa	Tipo	N. TAVOLA.			
0	BS_0754	2023	E	EE	Elenco elaborati	
RELAZIONE GENERALE						
1	BS_0754	2023	E	RG	Relazione Illustrativa Generale e Documentazione Fotografica	
2	BS_0754	2023	E	RP	Relazione Piano Particellare	
3	BS_0754	2023	E	RA	Relazione Gestione dei Rifiuti	
	BS_0754	2023	E	RCM	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (CAM)	
RELAZIONI SPECIALISTICHE						
4	BS_0754	2023	E	RCS	Relazione sulle verifiche accurate di sicurezza di livello 4 (VAL4) e di consolidamento delle strutture	
	BS_0754	2023	E	RBS	Relazione Barriere di Sicurezza Stradale	
ELABORATI GRAFICI						
5	BS_0754	2023	E	GEN.01	Inquadramento territoriale urbanistico, vincoli e catasto	VAR.
6	BS_0754	2023	E	SDF.01	Stato di fatto planimetria, prospetti, sezioni e ubicazione dei degradi	1:200 - 1:100
7	BS_0754	2023	E	STR.01	Progetto - Interventi all'estradosso	1:100
8	BS_0754	2023	E	STR.02	Progetto - Interventi all'intradosso	1:100
9	BS_0754	2023	E	STR.03	Interventi di ringrosso pulvini e cuscino per il sollevamento su spalle	1:200 - 1:20
10	BS_0754	2023	E	STR.04	Schema treno martinetti e fasi di sollevamento per sostituzione appoggi	1:200 - 1:100
11	BS_0754	2023	E	STR.05	Intervento di rifacimento giunti sotto pavimentazione	1:50 - 1:2.5
12	BS_0754	2023	E	IMP.01	Smaltimento delle acque meteoriche impalcato	1:100 - 1:50
13	BS_0754	2023	E	SIC.01	Planimetria nuove barriere di sicurezza	VAR.
ELABORATI ECONOMICI						
14	BS_0754	2023	E	EPU	Elenco prezzi	
15	BS_0754	2023	E	CME	Computo Metrico Estimativo	
16	BS_0754	2023	E	IM	Incidenza della manodopera	
17	BS_0754	2023	E	QE	Quadro economico	
ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI						
18	BS_0754	2023	E	CSA	Capitolato Speciale d'Appalto e Norme Tecniche	
19	BS_0754	2023	E	SDC	Schema di contratto	
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI						
20	BS_0754	2023	E	PM	Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti	
SICUREZZA						
21	BS_0754	2023	E	PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento	
22	BS_0754	2023	E	CMES	Computo estimativo della Sicurezza	
23	BS_0754	2023	E	FO	Fascicolo dell'Opera	
CRONOPROGRAMMA						
24	BS_0754	2023	E	CRO	Cronoprogramma	
CANTIERIZZAZIONE						
25	BS_0754	2023	E	CAN.01	Layout di cantiere e schema segnaletica estradosso - Fase 1	1:100
26	BS_0754	2023	E	CAN.02	Layout di cantiere e schema segnaletica intradosso - Fase 2-3	1:100
GESTIONE DEI RIFIUTI						
27	BS_0754	2023	E	AMB.01	Ubicazione discariche	Var.