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CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PATRIMONIO PONTI LUNGO LE 
STRADE PROVINCIALI (MIT PONTI 2023)
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San Stino di Livenza e di Caorle
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SOVRASTRUTTURA STRADALE  (SpCat 1)
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE   (Cat 1)

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI   (SbCat 7)

1 / 1 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I
VEN24-04.0 PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
2.09.a FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di

pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in
funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia
delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e
conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle
operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o
comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di
intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura
e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di
quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia
effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura
con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative. FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE

Freasatura Pavimentazione intero impalcato

Freasatura Pavimentazione intero impalcato
Campata dir. Lugugnana 75,00 3,500 262,50
Campata dir. La Salute di Livenza 75,00 3,500 262,50

Raccordo 

Raccordo 2,00 10,00 7,000 140,00

SOMMANO m² 665,00 3,31 2 2́01,15

2 / 2 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI
VEN24-04.0 cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
2.09.b FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di

pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in
funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia
delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e
conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle
operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o
comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di
intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura
e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di
quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia
effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura
con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative. FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00
cm DI SPESSORE

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia

A   R I P O R T A R E 2 2́01,15



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 2́01,15

Freasatura Pavimentazione intero impalcato (fresatura totale di 10cm) 

Freasatura Pavimentazione intero impalcato (fresatura totale di 
10cm) 
Campata dir. Lugugnana 75,00 3,500 7,000 1́ 837,50
Campata dir. La Salute di Livenza 75,00 3,500 7,000 1́ 837,50

Raccordo (fresatura totale di 7 cm)

Raccordo (fresatura totale di 7 cm) 2,00 10,00 7,000 4,000 560,00

SOMMANO m²*cm 4 2́35,00 0,81 3 4́30,35

3 / 3 IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-
VEN24-04.0 POLIURETANICA
9.08.a IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-POLIURETANICA

Impermeabilizzazione a spruzzo di opere in calcestruzzo, calcestruzzo
armato ed acciaio con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solventi, plastificanti, inerti di carica e
materiali bituminosi con quantità di poli-isocianato pari al 44% del
peso residuo secco. Le caratteristiche della miscela dovranno garantire
il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si
intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel
prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento
degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, la soffiatura delle
superfici da trattare che dovranno risultare pulite e prive di materiali
incoerenti ed estranei, l'applicazione sulla superficie da
impermeabilizzare, nella quantità necessaria, di un primer
bicomponente poliuretanico senza solventi, compatibile con fondi
umidi nonché con la mano di aggancio.Restano esclusi gli eventuali
trattamenti preparatori necessari, come per esempio la sabbiatura,
idroscarifica, bocciardatura, stuccatura e simili saranno compensati a
parte con i relativi prezzi di elenco. Nel prezzo è compreso ogni onere
per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di
discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie stesa.
IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-POLIURETANICA

Impermeabilizzaizone estradosso impalcato

Impermeabilizzaizone estradosso impalcato 1,00 75,00 7,000 525,00

SOMMANO m² 525,00 41,20 21́ 630,00

4 / 4 BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm
VEN24-04.1 BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
3.06.c confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle

Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento,
binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di
primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati
con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi
alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse
l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da
compensare con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potrà
utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25 %
in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno
studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la
composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative. BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70
mm
Vedi voce n° 1 [m² 665.00] 665,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia

A   R I P O R T A R E 665,00 27 2́61,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 665,00 27 2́61,50

SOMMANO m² 665,00 14,42 9 5́89,30

5 / 5 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
VEN24-04.1 TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)
3.79.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA

TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA) Fornitura, stesa e
costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix-
asphalt), confezionato a caldo con inerti di natura magmatica/effusiva
e/o sintetica (granella di scorie di forno elettrico) provenienti per il
100% da processo di frantumazione, con caratteristiche prestazionali
conformi alle Norme Tecniche con caratteristiche antiskid, sul solo
piano di scorrimento, avente granulometria di 0/12 mm, confezionato
con inerti di primo impiego, con bitume modificato HARD avente
caratteristiche di coesione e di adesione conformi alle Norme
Tecniche, messo in opera mediante idonea vibro finitrice meccanica e
costipato a mezzo di rulli di opportuno peso il tutto eseguito secondo
quanto indicato dalle Norme Tecniche. E' compresa e compensata la
fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente
per una lunghezza di almeno 15 ml al punto di inizio e fine tratta. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale
pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da
compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio della Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)

Spessore strato d'usura 4 cm 

Spessore strato d'usura 4 cm 
Impalcato e raccordi *(par.ug.=595+70) 665,00 4,000 2 6́60,00

SOMMANO m²*cm 2 6́60,00 3,06 8 1́39,60

6 / 6 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
VEN24-04.1 RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
6.02.b LARGHEZZA 15 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE
POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici
stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e
doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella
normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme
Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in
presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone
di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima
dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE

Nuova segnaletica orizzontale

Nuova segnaletica orizzontale
126,00 3,000 378,00

SOMMANO m 378,00 0,51 192,78

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia

A   R I P O R T A R E 45 1́83,18
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45 1́83,18

SOSTITUZIONE GIUNTI   (Cat 2)

7 / 7 DEMOLIZIONE DI GIUNTO
VEN24-04.0 DEMOLIZIONE DI GIUNTO Demolizione di giunto esistente su
7.12.a manufatti e/o opere d'arte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si
intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La
lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta
dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al
contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità
strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del
cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per
l'accurata pulizia dello spazio fra le due solette contigue e l'eventuale
sistemazione delle armature metalliche deteriorate. Nel prezzo è
compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta,
fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il
carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. DEMOLIZIONE DI GIUNTO
N. 2 giunti sottopavimentazione in campata 2,00 7,00 14,00
N. 2 giunti sottopavimentazione spalla 2,00 7,00 14,00

SOMMANO m 28,00 86,78 2 4́29,84

8 / 8 FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE
VEN24-04.0 FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE
6.12.a Fornitura e posa in opera di giunto di sottopavimentazione in acciaio

gomma con tampone viscoelastico a caldo a livello del piano stradale,
adatto ad assorbire scorrimenti totali degli impalcati con luci fino a 41
metri. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende
eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Il giunto è
costituito da:- un dispositivo di drenaggio e deflusso delle acque di
sottopavimentazione composto da una scossalina in poliestere ancorata
alle testate delle solette con idoneo adesivo e da tubi drenanti sagomati
e rivestiti con tessuto non tessuto e stucco epossidico, posti al contatto
tra pavimentazione e giunto;- getto di stucco epossidico di qualsiasi
spessore, al fine di creare un opportuno cuscinetto tra soletta e
l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio;- giunto di
sottopavimentazione composto da elementi in gomma sintetica
poliuretanica, posti con continuità sul varco ed ancorati con appositi
tirafondi M12 inghisati su entrambe le aree delle solette contigue
previa esecuzione dei fori e relativo riempimento con resina
epossidica. Tali elementi saranno di larghezza pari a 34 cm, lunghezza
massima 50 cm e spessore di 12 mm. In ciascun elemento
sopradescritto, saranno inglobate due piastre in acciaio sormontate da
una ulteriore piastra ponte in grado di assecondare la dilatazione delle
campate;- un massello tampone costituito da massa bituminosa
viscoelastica ed inerti selezionati con caratteristiche conformi alle
norme tecniche di capitolato previa stesa di una mano di attacco con
bitume elastomerizzato sulla superficie del giunto e delle pareti
verticali;- intasamento della superficie finita del massello con colata di
bitume modificato;Per uno spessore del massello massimo di 10 cm
ed una larghezza massima di 50 cm. Nel prezzo è compreso l'onere
della segnaletica stradale ai sensi del Codice della Strada e D.M. 10/
07/02 e guardiania diurna e notturna. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia

A   R I P O R T A R E 47 6́13,02



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 47 6́13,02

lavorative. FORNITURA E POSA GIUNTO
SOTTOPAVIMENTAZIONE
Vedi voce n° 7 [m 28.00] 28,00

SOMMANO m 28,00 698,34 19 5́53,52

9 / 9 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER
ANAS_B.07. SCORRIMENTO FINO A 50 MM
060.a GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO

FINO A 50 MM
Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti
degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000
costituito da:
- scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;
- lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e frotata,
comprensiva di viti, bussole ecc, per il fissaggio al cordolo e protetta
dalla corrosione mediante zincatura a caldo.
Ogni altro oonere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.

Direzione Lugugnana

Direzione Lugugnana
Coprivarco 4,00 1,200 4,80

Direzione La Salute di Livenza

Direzione La Salute di Livenza
Coprivarco 4,00 1,200 4,80

SOMMANO ml 9,60 235,14 2 2́57,34

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia

A   R I P O R T A R E 69 4́23,88



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 69 4́23,88

RIFACIMENTO CORDOLO E SOLETTA  (Cat 3)
TRATTAMENTO DI RIPRISTINO CORDOLI E SOLETTA

(SbCat 6)

10 / 10 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
VEN24-01.0 Per profondità di scavo fino a 4.00 m
2.04.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori
a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a
gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad
uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a
riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO
A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per
profondità di scavo fino a 4.00 m

Sezione di scavo per nuovi cordoli su muri andatori (n°4 cordoli per lunghezza 10.00m)

Sezione di scavo per nuovi cordoli su muri andatori (n°4 cordoli per 
lunghezza 10.00m) 20,00

SOMMANO m³ 20,00 11,63 232,60

11 / 11 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA
VEN24-PR- AUTORIZZATA DI M ... olosi provenienti da attività di
A.97.01.a demolizione e costruzione

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento o
recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che
rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e
demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto
non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/
2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego
in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di
smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda
della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO
DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel
prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del
materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il
volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione
rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di
Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione
dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche
analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel
deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a
parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di
caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento
all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT
o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI
CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il
DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e
compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente
dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di
DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento
del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla
normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in
materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida
pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo,

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con
specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel
deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a
parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di
caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di
destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di
"produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT Per rifiuti
misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e
costruzione
Asportazione terreno per nuovi cordoli su muri andatori 27,00

SOMMANO t 27,00 14,75 398,25

12 / 12 MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE
VEN24-04.0 MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE Microdemolizioni
2.12.a corticale di piccole porzioni di travi, solette, pile o spalle a contatto

delle quali si devono eseguire getti di rinforzo o di reintegro del
copriferro da eseguirsi a mano e/o mediante microdemolitori. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con
attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria
organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare
ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti
normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà
compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere
esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo
risultano compresi e compensati gli oneri derivanti dal rispetto
rigoroso della struttura metallica scoperta e dalla presenza del sicurvia
o parapetti esistenti. Nel prezzo è compreso ogni onere per la
vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a
rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico. Nel prezzo è compreso
ogni onere per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o similari
necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi e
per una energica soffiatura finale.Rimangono esclusi gli eventuali
oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. MICRODEMOLIZIONE SU OPERE
D'ARTE

Direzione Lugugnana

Direzione Lugugnana

Demolizione cordolo
 
(lung. 75 m)

 
*(par.ug.=0,18*0,25)

Demolizione cordolo
 
(lung. 75 m)

 
*(par.ug.=0,18*0,25) 0,05 75,00 1000,000 3 7́50,00

Demolizione cordolo (lung. 75 m) *(par.ug.=0,09*0,17) 0,02 75,00 1000,000 1́ 500,00

Direzione La Salute di Livenza

Direzione La Salute di Livenza

Demolizione cordolo
 
(lung. 75 m)

 
*(par.ug.=0,18*0,25)

Demolizione cordolo
 
(lung. 75 m)

 
*(par.ug.=0,18*0,25) 0,05 75,00 1000,000 3 7́50,00

Demolizione cordolo (lung. 75 m) *(par.ug.=0,09*0,17) 0,02 75,00 1000,000 1́ 500,00
Demolizione soletta  (lung. 75 m) 1,90 75,00 142,50

SOMMANO dm³ 10 6́42,50 3,47 36 9́29,47

13 / 13 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I
VEN24-04.0 PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
2.09.a FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di

pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in
funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia
delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e
conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle
operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di
intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura
e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di
quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia
effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura
con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative. FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE

Direzione Lugugnana

Direzione Lugugnana

Demolizione soletta
 
(lung. 75 m -

 
larghezza 1.90 m)

Demolizione soletta
 
(lung. 75 m -

 
larghezza 1.90 m) 1,90 75,00 142,50

Direzione La Salute di Livenza

Direzione La Salute di Livenza
Demolizione soletta  (lung. 75 m - larghezza 1.90 m) 1,90 75,00 142,50

SOMMANO m² 285,00 3,31 943,35

14 / 14 BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA
VEN24-04.0 BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA Bocciardatura della
2.13.a superficie della soletta in calcestruzzo al fine di asportare tutti i residui

di vecchia impermeabilizzazione e per regolarizzare la superficie del
calcestruzzo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in
funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia
delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e
conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle
operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o
comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di
intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura
e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di
quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia
effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura
con compressore, gli oneri di discarica. Nel prezzo è compreso ogni
onere per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o similari
necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi e
per una energica soffiatura finale. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA

Demolizione soletta
 
(lung. 75 m -

 
larghezza 1.90 m)

Demolizione soletta
 
(lung. 75 m -

 
larghezza 1.90 m) 1,90 75,00 142,50

Direzione La Salute di Livenza

Direzione La Salute di Livenza
Demolizione soletta  (lung. 75 m - larghezza 1.90 m) 1,90 75,00 142,50

SOMMANO m² 285,00 15,65 4 4́60,25

15 / 15 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
VEN24-01.0 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il
6.05.00 trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza

stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER
TRASPORTO MATERIALE
Vedi voce n° 12 [dm³ 10 642.50] 0,01 2,50 0,100 20,000 532,13
Vedi voce n° 13 [m² 285.00] 0,03 2,50 20,000 427,50

SOMMANO t*km 959,63 0,30 287,89

16 / 16 INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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VEN24-01.0 TERRENI CLASSIFI ... molizione e costruzione ammissibili a
6.07.a impianto di recupero

INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI
CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Compenso per smaltimento o
recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che
rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e
demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto
non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e
compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo
deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore,
l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale
trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in
condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui
al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei
Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali
scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione
del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume
minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e
smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo,
presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area
di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati
per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come
da formulario. Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di
demolizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero
Vedi voce n° 12 [dm³ 10 642.50] 0,01 2,50 0,010 2,66
Vedi voce n° 13 [m² 285.00] 0,30 2,50 213,75

SOMMANO t 216,41 18,66 4 0́38,21

17 / 17 RAVVIVATURA CON IDROLANCIA
VEN24-04.0 RAVVIVATURA CON IDROLANCIA Ravvivatura da eseguirsi a
2.10.a mezzo di idrolancia con pressione massima di 400 atm e/o di getti di

sabbia silicea, di superfici in conglomerato cementizio armato fino ad
ottenere una superficie sana, pulita e sgrassata, con ferri di armatura
disossidati che permetta un buon aggrappo ai successivi trattamenti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere
per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il
trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di
discarica. Nel prezzo è compreso ogni onere per eventuali ponteggi ed
impalcature metalliche o similari necessarie per accedere al posto di
lavoro ed eseguire i lavori stessi. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
RAVVIVATURA CON IDROLANCIA

Cordolo

Cordolo
Veletta di bordo cordolo 0,70 75,00 2,000 105,00
Attacco con pavimentazione stradale 1,90 75,00 2,000 285,00

SOMMANO m² 390,00 11,51 4 4́88,90

18 / 18 PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRA VECCHI E
VEN24-04.0 NUOVI GETTI
7.24.a PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRA VECCHI E

NUOVI GETTI Pretrattamento delle superfici, di opere d'arte e/o
manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con
adesivo a base epossidica steso a pennello, rullo o spruzzo,così da
garantire monoliticità all'insieme della struttura da realizzare. Esclusi
dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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necessarie per l'esecuzione del lavoro, nonché eventuali semoventi
installate a protezione dagli agenti atmosferici. La voce di prezzo
comprende la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRA
VECCHI E NUOVI GETTI
Vedi voce n° 13 [m² 285.00] 285,00

SOMMANO m² 285,00 24,81 7 0́70,85

19 / 19 SISTEMAZIONE FERRI D'ARMATURA ESISTENTE PER
ANAS_B.09. PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
020.1 SISTEMAZIONE FERRI D'ARMATURA ESISTENTE PER

PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Comprendente:
- la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera;
- l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte le
rilegature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere ai
nuovi lavori.
Per ogni metro quadrato di intervento
Trattamento armature soletta
Vedi voce n° 13 [m² 285.00] 285,00

SOMMANO mq 285,00 6,47 1́ 843,95

20 / 20 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
ANAS_B.09. PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
020.2 Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monocomponente

penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori e
dispesione di polimeri acrilici.
Trattamento armature soletta
Vedi voce n° 13 [m² 285.00] 285,00

SOMMANO mq 285,00 3,54 1́ 008,90

21 / 21 CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in
VEN24-01.0 opera piane
8.06.a CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in

legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con
altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il
montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in
opera piane

Direzione Lugugnana

Direzione Lugugnana

Cordolo di bordo
 
(lung. 75 m )

Cordolo di bordo
 
(lung. 75 m ) 0,30 75,00 1,200 27,00

Direzione La Salute di Livenza

Direzione La Salute di Livenza
Cordolo di bordo (lung. 75 m ) 0,30 75,00 1,200 27,00

Direzione Lugugnana

Direzione Lugugnana
n°2 Cordoli su muri andatori (lung. 10 m) *(lung.=10*2) 0,80 20,00 1,200 19,20

Direzione La Salute di Livenza

Direzione La Salute di Livenza
n°2 Cordoli su muri andatori (lung. 10 m) *(lung.=10*2) 0,80 20,00 1,200 19,20

SOMMANO m² 92,40 28,07 2 5́93,67

22 / 22 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4
VEN24-PR- classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C
B.02.16.e 45/55

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in
accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida

(slump mm 100   150) allo scarico dalla betoniera confezionato conaggregati conformi alla UNI EN 12620 di adeguata resistenza al gelo/
disgelo, diam. Max 30 mm, contenuto di cemento 360 kg/mc, in classe

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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di esposizione (UNI 11104) XF4, e con classe di resistenza a 28 giorni
di maturazione di: CALCESTRUZZO DUREVOLE
PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida),
classe di esposizione XF4, C 45/55
Si considera il +10% per compensazioni dei getti

Direzione Lugugnana

Direzione Lugugnana

Nuovo Cordolo di bordo
 
(lung. 75 m )

Nuovo Cordolo di bordo
 
(lung. 75 m ) 0,88 75,00 0,190 1,100 13,79

Direzione La Salute di Livenza

Direzione La Salute di Livenza
Nuovo Cordolo di bordo  (lung. 75 m ) 0,88 75,00 0,190 1,100 13,79

Direzione Lugugnana

Direzione Lugugnana
Soletta 1,00 75,00 0,050 1,100 4,13

Direzione La Salute di Livenza

Direzione La Salute di Livenza
Soletta 1,00 75,00 0,050 1,100 4,13

Direzione Lugugnana

Direzione Lugugnana

n° 2 Cordoli su muri andatori (lung. 10 m )
 
*(lung.=10*2)

n° 2 Cordoli su muri andatori (lung. 10 m )

 
*(lung.=10*2) 0,70 20,00 0,500 1,100 7,70

Direzione La Salute di Livenza

Direzione La Salute di Livenza
n° 2 Cordoli su muri andatori (lung. 10 m ) *(lung.=10*2) 0,70 20,00 0,500 1,100 7,70

SOMMANO m³ 51,24 151,37 7 7́56,20

23 / 23 ACCIAIO IN BARRE ACCIAIO tipo B450C controllato
VEN24-PR- ACCIAIO IN BARRE Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
A.08.01.b cemento armato ACCIAIO tipo B450C controllato

Armatura cordoli, rinforzo soletta +10% per sovrapposizioni
Vedi voce n° 22 [m³ 51.24] 140,00 1,100 7 8́90,96
Inghisaggi soletta
Vedi voce n° 13 [m² 285.00] 9,00 0,20 513,00

SOMMANO kg 8 4́03,96 1,35 11́ 345,35

24 / 24 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VEN24-04.0 RESINA
7.40.a INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in
calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di
nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/
o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria
compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la
fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26
mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O
BARRE CON IMPIEGO DI RESINA
Vedi voce n° 13 [m² 285.00] 9,00 2 5́65,00

SOMMANO cad 2 5́65,00 10,56 27 0́86,40

25 / 25 INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO -
VEN24-04.0 MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA CON SPESSORE FINO A
7.20.a 20 mm

INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO Intonaco di
risanamento del copriferro di struttura in conglomerato cementizio
costituito da malta cementizia preconfezionata espansiva rinforzata
con fibre di polipropilene tixotropica e di elevato potere adesivo al
calcestruzzo. Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il
rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si
intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La malta
dovrà essere applicata a mano o mediante idonee macchine
spruzzatrici in uno o più strati successivi, cadauno dello spessore
massimo di 20 mm, tirata a staggia per conguaglio in sagoma della
struttura, con finitura al frattazzo greggio ed accuratamente stagionata
bagnando le superfici con acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo
l'applicazione. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La
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R I P O R T O 179 9́08,12

voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative. INTONACO PER RISANAMENTO DEL
COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA CON
SPESSORE FINO A 20 mm
Ripristino veletta di bordo 0,70 75,00 2,000 105,00

SOMMANO m² 105,00 33,64 3 5́32,20

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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R I P O R T O 183 4́40,32

REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE  (Cat 4)

26 / 26 FORMAZIONE DI NUOVI SCARICHI ACQUE
VEN24-04.0 METEORICHE
7.15.a FORMAZIONE DI NUOVI SCARICHI ACQUE METEORICHE

Formazione di nuovi scarichi per il convogliamento delle acque di
drenaggio e di superficie su impalcati di ponti e viadotti. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche e nelle tavole di progetto. Nel prezzo
è compreso ogni onere per- la foratura con corone diamantate della
soletta, la svasatura dei fori con microdemolitori o frese; - la fornitura
e la messa in opera di bocchettone (messicano) di diametro esterno
idoneo a permettere il raccordo dei manti impermeabili bituminosi con
gli scarichi pluviali; il bocchettone potrà essere in acciaio inox AISI
316 saldato alla soletta con stucco epossidico o in alternativa in
materiale plastico/bituminoso con collare in guaina bituminosa da
saldare sopra l'impermeabilizzazione; il bocchettone dovrà sporgere
dalla soletta di almeno 15 cm; - la fornitura e la messa in opera di tubi
pluviali in P.V. C. tipo 301 (colore grigio) di diametro esterno
variabile tra 110 - 160 mm, spessore variabile tra 2,2 - 3,2 mm,
secondo indicazione della Direzione Lavori, discendenti almeno 30 cm
dall'estradosso delle travi longitudinali. I pluviali dovranno essere
fissati al bocchettone e ancorati alla struttura mediante staffoni di
acciaio inox AISI 304 di adeguata sezione e sagomatura, fissati con
tasselli di acciaio inox; - fornitura e posa in opera di griglia protettiva
in acciaio zincato a caldo del tipo e dimensioni fissate nelle tavole di
progetto e raccordo della griglia alla pavimentazione con conglomerato
bituminoso "a freddo" drenante steso a mano. Compresi e compensati
nel prezzo: i pezzi speciali quali raccordi semplici o a doppia curva; le
curve e relativi bocchettoni completi di piastre e gambi; ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo quanto
riportato nelle tavole di progetto e le indicazioni fornite dalla
Direzione dei Lavori su tutto il ponte. La lavorazione verrà effettuata
con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della
propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da
realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle
vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non
dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad
opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Il lavoro
si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel
prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il
carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. FORMAZIONE DI NUOVI SCARICHI ACQUE
METEORICHE
Bocchette incassate sul cordolo di bordo (maggiorazione del 50% per
installazione annegata nel cordolo di bordo)

Direzione Lugugnana

Direzione Lugugnana 4,00 1,500 6,00

Direzione La Salute di Livenza

Direzione La Salute di Livenza 4,00 1,500 6,00

SOMMANO cad 12,00 412,38 4 9́48,56

27 / 27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO IN
VEN24-01.2 LAMIERA D ... scarico in lamiera di acciaio inox saldato
9.07.03 diametro 120 mm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO IN
LAMIERA DI ACCIAIO INOX Fornitura e posa in opera di tubi
pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio inox saldato dello
spessore di 5/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i
braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla
struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura
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R I P O R T O 188 3́88,88

CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi
di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. Fornitura e posa
in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di acciaio inox saldato
diametro 120 mm
Maggiorazione dimensione tubo - DIAMETRO ESTERNO 150 mm/
160mm (si condisera +20%)

Direzione Lugugnana
 
*(par.ug.=4,00*1,4)*(lung.=5,00+1,15+3)

Direzione Lugugnana

 
*(par.ug.=4,00*1,4)*(lung.=5,00+1,15+3) 5,60 9,15 1,200 61,49

Direzione La Salute di Livenza
 
*(par.ug.=4,00*1,4)

Direzione La Salute di Livenza

 
*(par.ug.=4,00*1,4) 5,60 9,15 1,200 61,49

SOMMANO m 122,98 65,54 8 0́60,11

28 / 76 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE
VEN24-04.0 C
8.03.c FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa

in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre su
manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale
dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto. FORNITURA E
POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE C
Griglie "tipo caditoia" in ghisa per scolo acque meteoriche *
(par.ug.=2,00*4) 8,00 50,000 400,00

SOMMANO kg 400,00 5,77 2 3́08,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
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R I P O R T O 198 7́56,99

BARRIERE STRADALI  (Cat 8)

29 / 28 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SU
VEN24-04.1 RILEVATO
5.01.a DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - Demolizione o

smontaggio di barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, su
rilevato, compresi eventuali parapetto metallico o corrimano esistenti,
e relativi elementi di sostegno, compreso carico, trasporto e scarico di
tutto il materiale recuperato, in magazzini od in altri siti indicati dalla
Stazione Appaltante. E' compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto
del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad
una distanza stradale di 10 km, sia di quello relativo alla barriera che
quello proveniente dalle operazioni di rimozione dei montanti. E'
inoltre compreso ogni onere per il ripristino delle banchine in terra o
altro, sede dei montanti estratti o rimossi. La lavorazione dovrà essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI
SICUREZZA - SU RILEVATO

Direzione Lugugnana

Direzione Lugugnana
Rimozione barriera bordo laterale per una lunghezza di 40.5m (per
lato) 2,00 40,50 81,00

Direzione La Salute di Livenza

Direzione La Salute di Livenza
Rimozione barriera bordo laterale per una lunghezza di 40.5m (per
lato) 2,00 40,50 81,00

SOMMANO m 162,00 3,93 636,66

30 / 29 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
VEN24-01.0 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il
6.05.00 trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza

stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER
TRASPORTO MATERIALE

(peso barriera H2 ~0.070 t/m per 10 km da discarica)

(peso barriera H2 ~0.070 t/m per 10 km da discarica)
Vedi voce n° 28 [m 162.00] 20,00 0,070 226,80

SOMMANO t*km 226,80 0,30 68,04

31 / 30 INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E
VEN24-01.0 TERRENI CLASSIFI ... molizione e costruzione ammissibili a
6.07.a impianto di recupero

INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI
CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Compenso per smaltimento o
recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che
rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e
demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto
non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e
compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo
deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore,
l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale
trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in
condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui
al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei
Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali
scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione
del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume
minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e
smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo,
presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area
di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
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R I P O R T O 199 4́61,69

appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati
per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come
da formulario. Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di
demolizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero
Vedi voce n° 28 [m 162.00] 0,070 11,34

SOMMANO t 11,34 18,66 211,60

32 / 31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
VEN24-04.1 SICUREZZA BORDO PONTE - H2 CON CORRIMANO
4.02.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA

BORDO PONTE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve per bordo ponte, in acciaio zincato, marcate
CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle
EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e
manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di
sostegno) senza corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2,
conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm. Ii. (D.M. 21/06/2004),
con le seguenti richieste di equivalenza:- appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) H2;- prova effettuata con vuoto a tergo
simulante il bordo ponte; - simmetria strutturale del dispositivo
rispetto alla direzione di marcia. Ulteriori caratteristiche, come
larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto
al piano viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno
eventualmente definite negli elaborati di progetto.Gli elementi delle
barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di
prova; gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo con una
quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO
1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o
trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato,
già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno
essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. Compreso l'onere
della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e l'inghisaggio
dei tirafondi nei fori predisposti con l'utilizzo di ancoranti chimici in
cartuccia in resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel
rapporto di prova e nel manuale di installazione. Nel prezzo sono
compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti,
pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima
di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto
disposto nella sopracitata normativa di riferimento. Gli elementi
rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra
riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando
gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.Prima della posa della
barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del
prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè copia del
manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione
avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa
della barriera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Sono esclusi i gruppi terminali e
pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse
esistenti la cui fornitura e posa sarà compensata a parte con specifico
prezzo di elenco. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e
all'ultimo piantone di ogni singola tratta. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2
CON CORRIMANO

Direzione Lugugnana

Direzione Lugugnana

Installazione nuova barriera BL
 
(per una lunghezza di 75m)  

Installazione nuova barriera BL
 
(per una lunghezza di 75m)  1,00 75,00 75,00

Direzione La Salute di Livenza

Direzione La Salute di Livenza

Installazione nuova barriera BL
 
(per una lunghezza di 75 m)  

Installazione nuova barriera BL
 
(per una lunghezza di 75 m)  1,00 75,00 75,00

SOMMANO m 150,00 206,78 31́ 017,00
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R I P O R T O 230 6́90,29

33 / 32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
VEN24-04.1 SICUREZZA SU RILEVATO - H2
4.01.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA

SU RILEVATO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio zincato, marcate CE
secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e
Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di
installazione, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) N2,
conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm. Ii. (D.M. 21/06/2004),
con le seguenti richieste di equivalenza:- appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) N2;- prova effettuata simulante il
bordo laterale; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia. Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa
W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile,
larghezza massima del dispositivo, saranno eventualmente definite
negli elaborati di progetto.Gli elementi delle barriere dovranno essere
costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in
acciaio dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna
faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno
essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di
prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. Compreso l'onere
dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo
modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel
manuale di installazione. Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura
e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei
dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed
ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata
normativa di riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere
posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di
raggio non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla
vigente normativa.Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà
fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei
prodotti utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei
rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire
una dichiarazione di corretta posa della barriera. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo
con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e
posa sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco. La
misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di
ogni singola tratta. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2

Direzione Lugugnana

Direzione Lugugnana

Installazione nuova barriera BL
 
(in entrata ed in uscita per una lunghezza di 36 m)  

 
*(lung.=27,00+4,5)

Installazione nuova barriera BL
 
(in entrata ed in uscita per una 

lunghezza di 36 m)  

 
*(lung.=27,00+4,5) 2,00 31,50 63,00

Direzione La Salute di Livenza

Direzione La Salute di Livenza

Installazione nuova barriera BL
 
(in entrata ed in uscita per una lunghezza di 36 m)  

 
*(lung.=27,00+4,5)

Installazione nuova barriera BL
 
(in entrata ed in uscita per una 

lunghezza di 36 m)  

 
*(lung.=27,00+4,5) 2,00 31,50 63,00

SOMMANO m 126,00 162,72 20 5́02,72

34 / 33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI DI
VEN24-04.1 RACCORDO PER BARRIERE DI SICUREZZA
4.18.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI DI

RACCORDO PER BARRIERE DI SICUREZZA Fornitura e posa in
opera di pezzi speciali di raccordo tra barriere di sicurezza di tipologia
e classe anche differenti, in lamiera d'acciaio zincata a caldo secondo
quanto riportato nelle Norme Tecniche. L'elemento dovrà essere
realizzato e connesso alla struttura esistente in modo congruente con la
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stessa e senza comportare pregiudizi per la sicurezza della
circolazione. Nel prezzo si intende compresa la bulloneria necessaria
per il collegamento con le barriere di sicurezza da raccordare. La voce
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI
SPECIALI DI RACCORDO PER BARRIERE DI SICUREZZA

Direzione Lugugnana

Direzione Lugugnana
Realizzaizone transizione  (maggiorazione del 25% per collegamenti) 2,00 1,250 2,50

Direzione La Salute di Livenza

Direzione La Salute di Livenza
Realizzaizone transizione  (maggiorazione del 25% per collegamenti) 2,00 1,250 2,50

SOMMANO cad 5,00 578,72 2 8́93,60

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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INTRADOSSO IMPALCATO  (SpCat 2)
RIPRISTINI E RINGROSSI CORTICALI CALCESTRUZZO

(Cat 5)
SPALLE  (SbCat 1)

35 / 45 IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI
VEN24-04.0 CONGLOMERATO - fino a 3 cm
2.15.a IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI

CONGLOMERATO Idrodemolizione e asportazione corticale di
conglomerato su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici
verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con
idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione in uscita di
1500 atm adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni
alle strutture; compresa la eventuale spazzolatura meccanica o
sabbiatura dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria
compressa, l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori
leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed il trasporto
a discarica del materiale di rifiuto. Esclusi dal prezzo eventuali
ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessari per l.
Esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. La lavorazione dovrà essere
eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite
dall Direzione Lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI
CONGLOMERATO - fino a 3 cm

Spalla 1 

Spalla 1 
Superficie frontale  *(par.ug.=9*3,8) 34,20 34,20
Muri andatori 2,00 25,00 50,00
Intradosso 2,00 5,00 0,800 8,00

Spalla 2 

Spalla 2 
Superficie frontale  *(par.ug.=9*3,8) 34,20 34,20
Muri andatori 2,00 25,00 50,00
Intradosso 2,00 5,00 0,800 8,00

SOMMANO m² 184,40 106,53 19 6́44,13

36 / 46 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
VEN24-01.0 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il
6.05.00 trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza

stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER
TRASPORTO MATERIALE

Distanza

Distanza
Vedi voce n° 45 [m² 184.40] 20,00 0,125 461,00

SOMMANO t*km 461,00 0,30 138,30

37 / 47 INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E
VEN24-01.0 TERRENI CLASSIFI ... molizione e costruzione ammissibili a
6.07.a impianto di recupero

INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI
CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Compenso per smaltimento o
recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che
rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e
demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto
non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e
compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo
deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore,
l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale
trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in
condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia

A   R I P O R T A R E 273 8́69,04



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 273 8́69,04

ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui
al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei
Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali
scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione
del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume
minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e
smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo,
presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area
di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati
per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come
da formulario. Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di
demolizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero
Vedi voce n° 45 [m² 184.40] *(H/peso=2,5*0,05) 0,125 23,05

SOMMANO t 23,05 18,66 430,11

38 / 48 RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO -
VEN24-04.0 LAVORAZIONI EFFETTUATE IN ORARIO DIURNO
7.49.a RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO Ripristino

strutturale del calcestruzzo comprensivo di:1) preparazione del
supporto con asportazione completa del calcestruzzo ammalorato
mediante scalpellatura a mano o meccanica o con altri mezzi idonei
quali l'idroscarifica o sabbiatura;2) spazzolatura dei ferri d'armatura
oppure idrosabbiatura al fine di rimuovere la ruggine presente;
rimozione ed asportazione delle ossidazioni, aggressivi chimici, oli,
grassi, sporco fino a portare la superficie a metallo bianco;3)
trattamento dei ferri d'armatura mediante applicazione a pennello di
doppia mano di malta cementizia anticorrosiva mocomponente per
impedire la formazione di ossido;4) la superifice oggetto di ripristino
dovrà essere pulita e saturata a rifiuto con acqua;5) ripristino
strutturale del calcestruzzo mediante malta tissotropica
monocomponente a ritiro compensato e a presa normale rinforzata con
fibre inorganiche con spessori da 1 a 5cm per strato. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. Nel prezzo è incluso ogni onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Lavorazioni
da effettuare in orario diurno. RIPRISTINO STRUTTURALE DEL
CALCESTRUZZO - LAVORAZIONI EFFETTUATE IN ORARIO
DIURNO
Vedi voce n° 45 [m² 184.40] 184,40

SOMMANO m² 184,40 214,61 39 5́74,08

39 / 49 INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO -
VEN24-04.0 MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON POLIMERI CON
7.20.c SPESSORE FINO A 20 mm

INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO Intonaco di
risanamento del copriferro di struttura in conglomerato cementizio
costituito da malta cementizia preconfezionata espansiva rinforzata
con fibre di polipropilene tixotropica e di elevato potere adesivo al
calcestruzzo. Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il
rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si
intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La malta
dovrà essere applicata a mano o mediante idonee macchine
spruzzatrici in uno o più strati successivi, cadauno dello spessore
massimo di 20 mm, tirata a staggia per conguaglio in sagoma della
struttura, con finitura al frattazzo greggio ed accuratamente stagionata
bagnando le superfici con acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo
l'applicazione. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con
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qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative. INTONACO PER RISANAMENTO DEL
COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON
POLIMERI CON SPESSORE FINO A 20 mm
Vedi voce n° 45 [m² 184.40] 184,40

SOMMANO m² 184,40 70,78 13 0́51,83

40 / 50 INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO -
VEN24-04.0 MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON POLIMERI CON
7.20.d SPESSORE OLTRE 20 mm

INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO Intonaco di
risanamento del copriferro di struttura in conglomerato cementizio
costituito da malta cementizia preconfezionata espansiva rinforzata
con fibre di polipropilene tixotropica e di elevato potere adesivo al
calcestruzzo. Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il
rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si
intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La malta
dovrà essere applicata a mano o mediante idonee macchine
spruzzatrici in uno o più strati successivi, cadauno dello spessore
massimo di 20 mm, tirata a staggia per conguaglio in sagoma della
struttura, con finitura al frattazzo greggio ed accuratamente stagionata
bagnando le superfici con acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo
l'applicazione. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative. INTONACO PER RISANAMENTO DEL
COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON
POLIMERI CON SPESSORE OLTRE 20 mm

Considerato media +15mm

Considerato media +15mm
Vedi voce n° 45 [m² 184.40] 15,000 2 7́66,00

SOMMANO m²*mm 2 7́66,00 3,12 8 6́29,92

41 / 65 CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali
VEN24-01.0 travi, pilastri, mensole piane
8.06.d CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in

legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con
altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il
montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali travi,
pilastri, mensole piane
Casseforme per getto mensola spalle *(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 1,20
(larg.=8,6+9) 2,00 1,20 17,600 42,24
Arrotondamento 1,560 1,56

SOMMANO m² 45,00 49,89 2 2́45,05

42 / 66 CALCESTRUZZO REOPLASTICO A RITIRO COMPENSATO
VEN24-04.0 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2 Rck 40 N/mmq
7.47.a CALCESTRUZZO REOPLASTICO A RITIRO COMPENSATO Per

il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi per
spessori " 10 cm, mediante applicazione, per colaggio (strutture
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orizzontali) od incamiciatura (strutture verticali) di calcestruzzo a
prestazione garantita a ritiro compensato con classe di esposizione
XF2 secondo UNI EN 206-1, classe di resistenza minima Rck 40 N/
mmq, classe di consistenza S5, D max dell'aggregato 25 mm, ,
assenza di bleeding (acqua di essudazione) secondo UNI 8998.
L'impasto dovrà essere confezionato con additivo superfluidificante
secondo in accordo alla norma UNI EN 934/2Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al
costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto
con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista,
la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la formazione dei
piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti. Il prezzo comprende
inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi
forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza
dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano
orizzontale. Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità,
escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché
l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e
delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. CALCESTRUZZO REOPLASTICO
A RITIRO COMPENSATO - CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2 Rck
40 N/mmq
Creazione mensola per spalle 2,00 9,00 1,500 27,00

SOMMANO m³ 27,00 221,00 5 9́67,00

43 / 67 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA
VEN24-01.4 PREMISCELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA per
1.01.b ogni cm in più di spessore.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA
TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA Fornitura e posa in opera di
malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre di
polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN
1504-3 (malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in
calcestruzzo. Sono incluse nel prezzo : battitura per asportazione del
calcestruzzoammalorato; pulitura della ruggine dalle barre d'armatura
mediante spazzolatura/sabbiatura; applicazione di passivante per
ruggine sulle barre d'armatura; ripristino del calcestruzzo con malta
tixotropicafibrorinforzata con fibre di polivinilalcool (PVA). Sono
esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e degli imballi. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA
FIBRORINFORZATA per ogni cm in più di spessore.
Ripristino paramenti di spalla 2,00 9,00 3,000 2,000 108,00
Ripristino paramenti andatori di spalla 4,00 2,000 9,000 72,00

SOMMANO m² 180,00 37,76 6 7́96,80

44 / 74 ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU
VEN24-01.4 CALCESTRUZZO con resine epossidiche tixotropiche bi
0.097.a componenti.

ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO
Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del
foro da 20 mm con resine. E' incluso nel prezzo la perforazione, la
pulizia dei fori e la posa della resina. Sono esclusi dal prezzo il ferro
d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e
smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. ANCORAGGI DI
BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO con resine epossidiche
tixotropiche bi componenti.
Ancoraggi per armatura mensola spalle - maggiorazione per lunghezza
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di inghisaggio fino a 400 mm *(par.ug.=2,00*1,5) 3,00 250,00 750,00

SOMMANO cad 750,00 26,68 20 0́10,00

45 / 75 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
VEN24-01.0 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di
8.04.00 conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai
controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
Acciaio mensola per spalle

10,00 280,000 2 8́00,00

SOMMANO kg 2 8́00,00 2,28 6 3́84,00

PILE  (SbCat 2)

46 / 51 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI
ANAS_A.03. CALCESTRUZZO - PER SPESSORE MEDIO FINO A 2 CM
040.a DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI

CALCESTRUZZO - PER SPESSORE MEDIO FINO A 2 CM
Demolizione, scalpellatura e asportazone dello strato corticale di
conglomerato cementizio ammalorato su intradossi di impalcati di
opere d'arte (solette, travi, traversi ecc) o su superfici verticali di pile e
spalle, per il risanamento delle stesse, negli spessor prescritto dalla
D.L. eseguite a mano o mediante martelli demolitori leggeri, adottando
tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture.
Sono compresi nel prezzo:  - il trattamento delle superfici con getto di
bapore di acqua ad una pressione di 0,7-0,8 Mpa;
- la spazzolatura neccabuca e sabbiatura a metallo bianco dell'armatura
metallica scoperta;
- la depolverizzazione finale da eseguirsi con aria compressa;
- il caricamento del materiale di rifiuto entro i 5 km di distanza dal
cantiere;
per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
Esclusi dal prezzo eventuali pronteggi ed impalcature o attrezzatura
mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.
La misurazione dello spessore medio dello strato asportato da
effettuarsi mediante rilievo su un reticolo di metri 1,00 per lato.

Pila 1 

Pila 1 
Fusto - Facciata 2,00 1,30 2,600 1,500 10,14
Fusto - Parti laterali 2,00 1,30 2,600 1,500 10,14

Pila 2 

Pila 2 
Fusto - Facciata 2,00 1,30 2,600 1,500 10,14
Fusto - Parti laterali 2,00 1,30 2,600 1,500 10,14
Fusto - Parti laterali 2,00 1,30 2,600 1,500 10,14

SOMMANO mq 50,70 15,98 810,19

47 / 52 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI
ANAS_A.03. CALCESTRUZZO - PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 2
040.b CM E PER OGNI CM IN PIU'

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI
CALCESTRUZZO - PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 2 CM
E PER OGNI CM IN PIU'

Vedi voce n° 51 [mq 50.70] 3,000 152,10

SOMMANO mqxcm 152,10 8,81 1́ 340,00

48 / 53 RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO -
VEN24-04.0 LAVORAZIONI EFFETTUATE IN ORARIO DIURNO
7.49.a RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO Ripristino

strutturale del calcestruzzo comprensivo di:1) preparazione del

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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R I P O R T O 379 1́08,02

supporto con asportazione completa del calcestruzzo ammalorato
mediante scalpellatura a mano o meccanica o con altri mezzi idonei
quali l'idroscarifica o sabbiatura;2) spazzolatura dei ferri d'armatura
oppure idrosabbiatura al fine di rimuovere la ruggine presente;
rimozione ed asportazione delle ossidazioni, aggressivi chimici, oli,
grassi, sporco fino a portare la superficie a metallo bianco;3)
trattamento dei ferri d'armatura mediante applicazione a pennello di
doppia mano di malta cementizia anticorrosiva mocomponente per
impedire la formazione di ossido;4) la superifice oggetto di ripristino
dovrà essere pulita e saturata a rifiuto con acqua;5) ripristino
strutturale del calcestruzzo mediante malta tissotropica
monocomponente a ritiro compensato e a presa normale rinforzata con
fibre inorganiche con spessori da 1 a 5cm per strato. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. Nel prezzo è incluso ogni onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Lavorazioni
da effettuare in orario diurno. RIPRISTINO STRUTTURALE DEL
CALCESTRUZZO - LAVORAZIONI EFFETTUATE IN ORARIO
DIURNO

Vedi voce n° 51 [mq 50.70] 50,70

SOMMANO m² 50,70 214,61 10 8́80,73

49 / 54 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
VEN24-01.0 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il
6.05.00 trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza

stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER
TRASPORTO MATERIALE

Distanza 4 km 

Distanza 4 km 

Vedi voce n° 51 [mq 50.70] 4,00 0,125 25,35

SOMMANO t*km 25,35 0,30 7,61

50 / 55 INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E
VEN24-01.0 TERRENI CLASSIFI ... molizione e costruzione ammissibili a
6.07.a impianto di recupero

INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI
CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Compenso per smaltimento o
recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che
rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e
demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto
non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e
compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo
deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore,
l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale
trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in
condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui
al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei
Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali
scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione
del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume
minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e
smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo,
presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area
di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati
per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come
da formulario. Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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R I P O R T O 389 9́96,36

demolizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero

Vedi voce n° 51 [mq 50.70] 0,125 6,34

SOMMANO t 6,34 18,66 118,30

51 / 56 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
ANAS_B.09. PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
020.2 Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monocomponente

penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori e
dispesione di polimeri acrilici.

Vedi voce n° 51 [mq 50.70] 50,70

SOMMANO mq 50,70 3,54 179,48

52 / 57 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VEN24-04.0 RESINA
7.40.a INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in
calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di
nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/
o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria
compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la
fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26
mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O
BARRE CON IMPIEGO DI RESINA

Si ipotizzano 1.5 inghisaggi al mq

Si ipotizzano 1.5 inghisaggi al mq

Vedi voce n° 51 [mq 50.70] 1,500 76,05

Arrotondamento 

Arrotondamento 0,240 0,24

SOMMANO cad 76,29 10,56 805,62

53 / 58 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
VEN24-01.0 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di
8.04.00 conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai
controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

Diametro barre Ø16 (1.578 kg/m)  per lunghezza 20 cm 

Diametro barre Ø16 (1.578 kg/m)  per lunghezza 20 cm 
Vedi voce n° 57 [cad 76.29] 0,20 1,578 24,08
Arrotondamento 0,250 0,25

SOMMANO kg 24,33 2,28 55,47

54 / 59 PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRA VECCHI E
VEN24-04.0 NUOVI GETTI
7.24.a PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRA VECCHI E

NUOVI GETTI Pretrattamento delle superfici, di opere d'arte e/o
manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con
adesivo a base epossidica steso a pennello, rullo o spruzzo,così da
garantire monoliticità all'insieme della struttura da realizzare. Esclusi
dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili
necessarie per l'esecuzione del lavoro, nonché eventuali semoventi
installate a protezione dagli agenti atmosferici. La voce di prezzo
comprende la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRA
VECCHI E NUOVI GETTI
Considerato un 50% del totale delle opere - voce ANAS_A.03.004.a
Vedi voce n° 51 [mq 50.70] 50,70

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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R I P O R T O 50,70 391́ 155,23

SOMMANO m² 50,70 24,81 1́ 257,87

55 / 60 INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO -
VEN24-04.0 MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON POLIMERI CON
7.20.c SPESSORE FINO A 20 mm

INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO Intonaco di
risanamento del copriferro di struttura in conglomerato cementizio
costituito da malta cementizia preconfezionata espansiva rinforzata
con fibre di polipropilene tixotropica e di elevato potere adesivo al
calcestruzzo. Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il
rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si
intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La malta
dovrà essere applicata a mano o mediante idonee macchine
spruzzatrici in uno o più strati successivi, cadauno dello spessore
massimo di 20 mm, tirata a staggia per conguaglio in sagoma della
struttura, con finitura al frattazzo greggio ed accuratamente stagionata
bagnando le superfici con acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo
l'applicazione. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative. INTONACO PER RISANAMENTO DEL
COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON
POLIMERI CON SPESSORE FINO A 20 mm

Vedi voce n° 51 [mq 50.70] 50,70

SOMMANO m² 50,70 70,78 3 5́88,55

56 / 61 INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO -
VEN24-04.0 MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON POLIMERI CON
7.20.d SPESSORE OLTRE 20 mm

INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO Intonaco di
risanamento del copriferro di struttura in conglomerato cementizio
costituito da malta cementizia preconfezionata espansiva rinforzata
con fibre di polipropilene tixotropica e di elevato potere adesivo al
calcestruzzo. Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il
rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si
intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La malta
dovrà essere applicata a mano o mediante idonee macchine
spruzzatrici in uno o più strati successivi, cadauno dello spessore
massimo di 20 mm, tirata a staggia per conguaglio in sagoma della
struttura, con finitura al frattazzo greggio ed accuratamente stagionata
bagnando le superfici con acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo
l'applicazione. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative. INTONACO PER RISANAMENTO DEL
COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON
POLIMERI CON SPESSORE OLTRE 20 mm

Si considera il 60% della superficie * Parziale m²*mm 0,00
Vedi voce n° 60 [m² 50.70] 0,60 30,000 912,60

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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R I P O R T O 912,60 396 0́01,65

Parziale m²*mm 912,60

SOMMANO m²*mm 912,60 3,12 2 8́47,31

PULVINI  (SbCat 3)

57 / 68 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI
ANAS_A.03. CALCESTRUZZO - PER SPESSORE MEDIO FINO A 2 CM
040.a DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI

CALCESTRUZZO - PER SPESSORE MEDIO FINO A 2 CM
Demolizione, scalpellatura e asportazone dello strato corticale di
conglomerato cementizio ammalorato su intradossi di impalcati di
opere d'arte (solette, travi, traversi ecc) o su superfici verticali di pile e
spalle, per il risanamento delle stesse, negli spessor prescritto dalla
D.L. eseguite a mano o mediante martelli demolitori leggeri, adottando
tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture.
Sono compresi nel prezzo:  - il trattamento delle superfici con getto di
bapore di acqua ad una pressione di 0,7-0,8 Mpa;
- la spazzolatura neccabuca e sabbiatura a metallo bianco dell'armatura
metallica scoperta;
- la depolverizzazione finale da eseguirsi con aria compressa;
- il caricamento del materiale di rifiuto entro i 5 km di distanza dal
cantiere;
per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
Esclusi dal prezzo eventuali pronteggi ed impalcature o attrezzatura
mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.
La misurazione dello spessore medio dello strato asportato da
effettuarsi mediante rilievo su un reticolo di metri 1,00 per lato.

Pulvino 1 

Pulvino 1 
Facciate 2,00 8,70 1,000 17,40
Estradosso 2,00 1,55 9,000 0,600 16,74
Intradosso 2,00 1,55 9,000 27,90

Pulvino 2 

Pulvino 2 
Facciate 2,00 8,70 1,000 17,40
Estradosso 2,00 1,55 9,000 0,600 16,74
Intradosso 2,00 1,55 9,000 27,90

SOMMANO mq 124,08 15,98 1́ 982,80

58 / 69 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI
ANAS_A.03. CALCESTRUZZO - PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 2
040.b CM E PER OGNI CM IN PIU'

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI
CALCESTRUZZO - PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 2 CM
E PER OGNI CM IN PIU'

Vedi voce n° 68 [mq 124.08] 2,000 248,16

SOMMANO mqxcm 248,16 8,81 2 1́86,29

59 / 70 CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali
VEN24-01.0 travi, pilastri, mensole piane
8.06.d CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in

legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con
altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il
montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali travi,
pilastri, mensole piane
Casseforme per getto rinforzo pulvini (maggiorazione del 20% per
sagomature) *(par.ug.=2,00*2) 4,00 9,00 1,200 43,20
(par.ug.=2,00*2) 4,00 9,00 1,750 1,200 75,60
Arrotondamento 1,000 1,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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R I P O R T O 119,80 403 0́18,05

SOMMANO m² 119,80 49,89 5 9́76,82

60 / 71 CALCESTRUZZO REOPLASTICO A RITIRO COMPENSATO
VEN24-04.0 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2 Rck 40 N/mmq
7.47.a CALCESTRUZZO REOPLASTICO A RITIRO COMPENSATO Per

il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi per
spessori " 10 cm, mediante applicazione, per colaggio (strutture
orizzontali) od incamiciatura (strutture verticali) di calcestruzzo a
prestazione garantita a ritiro compensato con classe di esposizione
XF2 secondo UNI EN 206-1, classe di resistenza minima Rck 40 N/
mmq, classe di consistenza S5, D max dell'aggregato 25 mm, ,
assenza di bleeding (acqua di essudazione) secondo UNI 8998.
L'impasto dovrà essere confezionato con additivo superfluidificante
secondo in accordo alla norma UNI EN 934/2Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al
costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto
con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista,
la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la formazione dei
piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti. Il prezzo comprende
inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi
forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza
dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano
orizzontale. Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità,
escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché
l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e
delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. CALCESTRUZZO REOPLASTICO
A RITIRO COMPENSATO - CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2 Rck
40 N/mmq
Rinforzo pulvini *(par.ug.=2,00*2) 4,00 8,50 2,000 68,00
(par.ug.=2*2*2) 8,00 1,55 1,250 2,000 31,00

2,00 6,80 1,250 2,000 34,00

SOMMANO m³ 133,00 221,00 29 3́93,00

61 / 72 ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU
VEN24-01.4 CALCESTRUZZO con resine epossidiche tixotropiche bi
0.097.a componenti.

ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO
Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del
foro da 20 mm con resine. E' incluso nel prezzo la perforazione, la
pulizia dei fori e la posa della resina. Sono esclusi dal prezzo il ferro
d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e
smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. ANCORAGGI DI
BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO con resine epossidiche
tixotropiche bi componenti.
Ancoraggi per armatura rinforzo pulvini *(lung.=450+400) 2,00 850,00 1́ 700,00

SOMMANO cad 1́ 700,00 26,68 45 3́56,00

62 / 73 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
VEN24-01.0 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di
8.04.00 conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai
controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
Acciaio per rinforzo pulvini

15,00 380,000 5 7́00,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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R I P O R T O 5 7́00,00 483 7́43,87

SOMMANO kg 5 7́00,00 2,28 12 9́96,00

TRAVI, TRAVERSI, SOLETTA  (SbCat 4)

63 / 34 IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI
VEN24-04.0 CONGLOMERATO - fino a 3 cm
2.15.a IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI

CONGLOMERATO Idrodemolizione e asportazione corticale di
conglomerato su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici
verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con
idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione in uscita di
1500 atm adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni
alle strutture; compresa la eventuale spazzolatura meccanica o
sabbiatura dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria
compressa, l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori
leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed il trasporto
a discarica del materiale di rifiuto. Esclusi dal prezzo eventuali
ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessari per l.
Esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. La lavorazione dovrà essere
eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite
dall Direzione Lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI
CONGLOMERATO - fino a 3 cm

Campate n°3

Campate n°3

Travi CAP

Travi CAP

Superficie laterale

Superficie laterale 5,00 75,00 3,000 0,800 900,00
Superficie inferiore 5,00 75,00 0,700 0,800 210,00

Traversi

Traversi
Superficie laterale *(par.ug.=4*3*2) 24,00 1,20 1,200 0,800 27,65
Superficie inferiore *(par.ug.=4*3) 12,00 1,20 0,200 0,800 2,30

Sbalzi in p resenza di sottoservizi appesi

Sbalzi in p resenza di sottoservizi appesi
Intradosso 2,00 75,00 0,900 0,800 108,00

Sovrapprezzo per lavorazione sulle superf ici esterne a contatto con sottoservizi esistenti (30% superf ici laterali)
 
*(par.ug.=363,4+52,2+2,05)

Sovrapprezzo per lavorazione sulle superf ici esterne a contatto con 
sottoservizi esistenti (30% superf ici laterali)

 
*(par.ug.=363,4+52,2+2,05) 417,65 0,400 167,06

Soletta piana

Soletta piana
Intradosso 4,00 75,00 1,200 0,800 288,00

SOMMANO m² 1́ 703,01 106,53 181́ 421,66

64 / 35 IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI
VEN24-04.0 CONGLOMERATO - per ogni cm oltre i primi 3 cm
2.15.b IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI

CONGLOMERATO Idrodemolizione e asportazione corticale di
conglomerato su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici
verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con
idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione in uscita di
1500 atm adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni
alle strutture; compresa la eventuale spazzolatura meccanica o
sabbiatura dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria
compressa, l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori
leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed il trasporto
a discarica del materiale di rifiuto. Esclusi dal prezzo eventuali
ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessari per l.
Esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. La lavorazione dovrà essere
eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite
dall Direzione Lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia

A   R I P O R T A R E 678 1́61,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 678 1́61,53

IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI
CONGLOMERATO - per ogni cm oltre i primi 3 cm
Si considera il 50%
Vedi voce n° 34 [m² 1 703.01] 1,500 2 5́54,52

SOMMANO m²*cm 2 5́54,52 21,01 53 6́70,47

65 / 36 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
VEN24-01.0 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il
6.05.00 trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza

stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER
TRASPORTO MATERIALE

Spessore medio di calcestruzzo 5 cm 

Spessore medio di calcestruzzo 5 cm 
Vedi voce n° 34 [m² 1 703.01] 20,00 0,125 4 2́57,53
Vedi voce n° 34 [m² 1 703.01] 20,00 0,125 4 2́57,53

SOMMANO t*km 8 5́15,06 0,30 2 5́54,52

66 / 37 INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E
VEN24-01.0 TERRENI CLASSIFI ... molizione e costruzione ammissibili a
6.07.a impianto di recupero

INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI
CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Compenso per smaltimento o
recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che
rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e
demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto
non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e
compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo
deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore,
l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale
trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in
condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui
al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei
Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali
scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione
del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume
minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e
smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo,
presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area
di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati
per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come
da formulario. Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di
demolizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero
Vedi voce n° 34 [m² 1 703.01] 0,125 212,88
Vedi voce n° 35 [m²*cm 2 554.52] 0,125 319,32

SOMMANO t 532,20 18,66 9 9́30,85

67 / 38 SISTEMAZIONE FERRI D'ARMATURA ESISTENTE PER
ANAS_B.09. PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
020.1 SISTEMAZIONE FERRI D'ARMATURA ESISTENTE PER

PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
Comprendente:
- la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera;
- l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte le
rilegature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere ai
nuovi lavori.
Per ogni metro quadrato di intervento
Vedi voce n° 34 [m² 1 703.01] 1́ 703,01

SOMMANO mq 1́ 703,01 6,47 11́ 018,47

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia

A   R I P O R T A R E 755 3́35,84
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 755 3́35,84

68 / 39 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
ANAS_B.09. PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
020.2 Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monocomponente

penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori e
dispesione di polimeri acrilici.
Vedi voce n° 34 [m² 1 703.01] 1́ 703,01

SOMMANO mq 1́ 703,01 3,54 6 0́28,66

69 / 40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI
VEN24-04.0 RESINA
7.40.a INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in
calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di
nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/
o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria
compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la
fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26
mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 INGHISAGGI DI GANCI O
BARRE CON IMPIEGO DI RESINA

Si ipotizzano 1.5 inghisaggi al mq

Si ipotizzano 1.5 inghisaggi al mq
Vedi voce n° 34 [m² 1 703.01] 1,500 2 5́54,52

SOMMANO cad 2 5́54,52 10,56 26 9́75,73

70 / 41 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
VEN24-01.0 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di
8.04.00 conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai
controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

Diametro barre Ø16 (1.578 kg/m)  per lunghezza 20 cm 

Diametro barre Ø16 (1.578 kg/m)  per lunghezza 20 cm 
Vedi voce n° 40 [cad 2 554.52] 0,20 1,578 806,21

SOMMANO kg 806,21 2,28 1́ 838,16

71 / 42 PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRA VECCHI E
VEN24-04.0 NUOVI GETTI
7.24.a PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRA VECCHI E

NUOVI GETTI Pretrattamento delle superfici, di opere d'arte e/o
manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con
adesivo a base epossidica steso a pennello, rullo o spruzzo,così da
garantire monoliticità all'insieme della struttura da realizzare. Esclusi
dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili
necessarie per l'esecuzione del lavoro, nonché eventuali semoventi
installate a protezione dagli agenti atmosferici. La voce di prezzo
comprende la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRA
VECCHI E NUOVI GETTI

Considerata per 1/3

Considerata per 1/3

Parziale m² 0,00
Vedi voce n° 34 [m² 1 703.01] 0,30 510,90

Parziale m² 510,90

SOMMANO m² 510,90 24,81 12 6́75,43

72 / 43 INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO -
VEN24-04.0 MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON POLIMERI CON
7.20.c SPESSORE FINO A 20 mm

INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO Intonaco di

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia

A   R I P O R T A R E 802 8́53,82
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R I P O R T O 802 8́53,82

risanamento del copriferro di struttura in conglomerato cementizio
costituito da malta cementizia preconfezionata espansiva rinforzata
con fibre di polipropilene tixotropica e di elevato potere adesivo al
calcestruzzo. Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il
rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si
intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La malta
dovrà essere applicata a mano o mediante idonee macchine
spruzzatrici in uno o più strati successivi, cadauno dello spessore
massimo di 20 mm, tirata a staggia per conguaglio in sagoma della
struttura, con finitura al frattazzo greggio ed accuratamente stagionata
bagnando le superfici con acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo
l'applicazione. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative. INTONACO PER RISANAMENTO DEL
COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON
POLIMERI CON SPESSORE FINO A 20 mm
Vedi voce n° 34 [m² 1 703.01] 1́ 703,01

SOMMANO m² 1́ 703,01 70,78 120 5́39,05

73 / 44 INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO -
VEN24-04.0 MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON POLIMERI CON
7.20.d SPESSORE OLTRE 20 mm

INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO Intonaco di
risanamento del copriferro di struttura in conglomerato cementizio
costituito da malta cementizia preconfezionata espansiva rinforzata
con fibre di polipropilene tixotropica e di elevato potere adesivo al
calcestruzzo. Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il
rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si
intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La malta
dovrà essere applicata a mano o mediante idonee macchine
spruzzatrici in uno o più strati successivi, cadauno dello spessore
massimo di 20 mm, tirata a staggia per conguaglio in sagoma della
struttura, con finitura al frattazzo greggio ed accuratamente stagionata
bagnando le superfici con acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo
l'applicazione. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative. INTONACO PER RISANAMENTO DEL
COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON
POLIMERI CON SPESSORE OLTRE 20 mm
Vedi voce n° 34 [m² 1 703.01] 20,000 34 0́60,20

SOMMANO m²*mm 34 0́60,20 3,12 106 2́67,82

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia

A   R I P O R T A R E 1́ 029 6́60,69
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R I P O R T O 1́ 029 6́60,69

APPOGGI  (Cat 6)
SOSTITUZIONE APPOGGI  (SbCat 5)

74 / 63 SOLLEVAMENTO IMPALCATO DI PONTI
VEN24-04.0 SOLLEVAMENTO IMPALCATO DI PONTI Sollevamento dal basso
7.04.a di testate di impalcati di ponti e viadotti per sostituzione e/o

spessorazioni di apparecchi di appoggio, rettifica dell'appoggio delle
travi, rifacimento di pulvini e/o baggioli, etc.. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al
piano viabile. L'operazione verrà effettuata mediante apparecchiatura
idraulica opportuna posta semplicemente sui piani di pila o spalla e
sotto le travi o i traversi, comandata da centralina a pressioni
differenziate e rapporto volumetrico costante per assicurare un
sollevamento mediante trasduttori di misura centesimale con lettura a
distanza su apparecchio digitale posto presso il posto di comando della
centralina. Nel prezzo è compreso ogni onere per il sollevamento
dell'impalcato, la rimozione degli apparecchi d'appoggio esistenti sulla
struttura, il nolo dell'attrezzatura di sollevamento delle testate, il
successivo abbassamento dell'impalcato, l'onere delle impalcature
metalliche o similari per l'accesso all'intradosso degli impalcati e per
l'esecuzione dei lavori stessi. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per tonnellata di carico effettivo sollevato.
SOLLEVAMENTO IMPALCATO DI PONTI
Sostituzione appoggi con treni di corsa in fase si sollevamento
Sollevamento n° 30 appoggi (si considera il -20% per succesive fasi di
sollevamento e posizionamento) 30,00 0,800 100,000 2 4́00,00

SOMMANO t 2 4́00,00 62,53 150 0́72,00

75 / 64 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI
VEN24-05.1 APPOGGIO IN GOMMA NEOPRENE - 300x200x35 mm
6.66.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI

APPOGGIO IN GOMMA NEOPRENE Fornitura e posa in opera di
apparecchi di appoggio in gomma neoprene compresa la preparazione
ed il livellamento dei piani di posa sulle murature. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN GOMMA
NEOPRENE - 300x200x35 mm
Nuovi appoggi
Appoggi in gomma armata - n°30  (sez. min. 250x300mm) *
(par.ug.=0,25*,4) 0,10 0,09 1000,000 30,000 270,00

SOMMANO dm³ 270,00 67,69 18 2́76,30

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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R I P O R T O 1́ 198 0́08,99

SOTTOSERVIZI   (Cat 7)
RIPRISTINO SOTTOSERVIZI ESISTENTI  (SbCat 9)

76 / 62 MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI per tutti i tipi di
VEN24-12.0 canali e tubazioni
4.18.01 MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI MENSOLAME in

profilati metallici normali verniciati antiruggine oppure in profilati
metallici zincati, barre filettate e sostegni zincati a bracciale, per il
sostegno delle tubazioni e delle canalizzazioni e la creazione di punti
fissi. I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri,
piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori
regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e
anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno
supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso
di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata
un'interposizione con materiale elastico. La valorizzazione dell'opera
farà riferimento al peso teorico del canale o della tubazione
moltiplicato per un coefficiente pari al 10% Compresi: mensolame in
profilati normali e/o zincati, secondo le indicazioni dei disegni
diprogetto; verniciatura, del mensolame in profilati normali, eseguita,
previa pulitura delle superfici, con due mani di vernice e ripresa delle
parti danneggiate durante la posa in opera; supporti a bracciale in
acciaio zincato per sostegno tubazioni; sfridi di lavorazione; materiale
vario di installazione, quali: viti, tasselli meccanici ad espansione per
fissaggio a parete o a soffitto, elettrodi per saldatura, staffe di
ancoraggio, ecc ; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione
ultimata a regolad'arte. MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI
per tutti i tipi di canali e tubazioni

Sostituzione mensole ammallorate con analoghe strutture in acciaiozincato

Sostituzione mensole ammallorate con analoghe strutture in acciaio
zincato 1́ 135,00

SOMMANO kg 1́ 135,00 6,19 7 0́25,65

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 205 0́34,64

T O T A L E   euro 1́ 205 0́34,64

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 SOVRASTRUTTURA STRADALE 254 0́86,61

 
 002 INTRADOSSO IMPALCATO 950 9́48,03

 
 003 LAVORI EVENTUALI 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 1́ 205 0́34,64

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE 45 1́83,18

 
 002 SOSTITUZIONE GIUNTI 24 2́40,70

 
 003 RIFACIMENTO CORDOLO E SOLETTA 114 0́16,44

 
 004 REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE 15 3́16,67

 
 005 RIPRISTINI E RINGROSSI CORTICALI CALCESTRUZZO 775 5́74,08

 
 006 APPOGGI 168 3́48,30

 
 007 SOTTOSERVIZI 7 0́25,65

 
 008 BARRIERE STRADALI 55 3́29,62

 
 009 LAVORAZIONI VARIE 0,00

Totale CATEGORIE euro 1́ 205 0́34,64

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1́ 205 0́34,64 100,000

M:001 SOVRASTRUTTURA STRADALE euro 254 0́86,61 21,085

M:001.001
 
    RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE euro 45 1́83,18 3,750

M:001.001.007
 
         RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI euro 45 1́83,18 3,750

M:001.002
 
    SOSTITUZIONE GIUNTI euro 24 2́40,70 2,012

M:001.003
 
    RIFACIMENTO CORDOLO E SOLETTA euro 114 0́16,44 9,462

M:001.003.006
 
         TRATTAMENTO DI RIPRISTINO CORDOLI E SOLETTA euro 114 0́16,44 9,462

M:001.004
 
    REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE euro 15 3́16,67 1,271

M:001.008
 
    BARRIERE STRADALI euro 55 3́29,62 4,592

M:002 INTRADOSSO IMPALCATO euro 950 9́48,03 78,915

M:002.005
 
    RIPRISTINI E RINGROSSI CORTICALI CALCESTRUZZO euro 775 5́74,08 64,361

M:002.005.001
 
         SPALLE euro 122 8́71,22 10,196

M:002.005.002
 
         PILE euro 21́ 891,13 1,817

M:002.005.003
 
         PULVINI euro 97 8́90,91 8,123

M:002.005.004
 
         TRAVI, TRAVERSI, SOLETTA euro 532 9́20,82 44,225

M:002.006
 
    APPOGGI euro 168 3́48,30 13,970

M:002.006.005
 
         SOSTITUZIONE APPOGGI euro 168 3́48,30 13,970

M:002.007
 
    SOTTOSERVIZI euro 7 0́25,65 0,583

M:002.007.009
 
         RIPRISTINO SOTTOSERVIZI ESISTENTI euro 7 0́25,65 0,583

TOTALE  euro 1́ 205 0́34,64 100,000
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Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 1́ 149 7́05,02
OS12-A - Barriere stradali di sicurezza 55 3́29,62

TOTALE euro 1́ 205 0́34,64
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N O T E

Le voci di prezzo contenute nel presente elaborato sono state dedotte dal prezzario ufficiale della Regione Veneto 2024 Lavori Pubblici per le lavorazioni non
ricomprese nel suddetto prezziario si sono utilizzati prezzi derivati dal prezziario ufficiale ANAS 2024 e sono stati nominati con la ANAS_codice da
prezzario.

 
    PIANIGA, 16/12/2024

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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