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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CALCESTRUZZO - PER
ANAS_A.03. SPESSORE MEDIO FINO A 2 CM
040.a Demolizione, scalpellatura e asportazone dello strato corticale di conglomerato

cementizio ammalorato su intradossi di impalcati di opere d'arte (solette, travi, traversi
ecc) o su superfici verticali di pile e spalle, per il risanamento delle stesse, negli spessor
prescritto dalla D.L. eseguite a mano o mediante martelli demolitori leggeri, adottando
tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture.
Sono compresi nel prezzo:  - il trattamento delle superfici con getto di bapore di acqua
ad una pressione di 0,7-0,8 Mpa;
- la spazzolatura neccabuca e sabbiatura a metallo bianco dell'armatura metallica
scoperta;
- la depolverizzazione finale da eseguirsi con aria compressa;
- il caricamento del materiale di rifiuto entro i 5 km di distanza dal cantiere;
per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
Esclusi dal prezzo eventuali pronteggi ed impalcature o attrezzatura mobili necessari per
l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.
La misurazione dello spessore medio dello strato asportato da effettuarsi mediante
rilievo su un reticolo di metri 1,00 per lato.

SOMMANO mq 174,78 15,98 2 7́92,99 1́ 499,83 53,700

2 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CALCESTRUZZO - PER
ANAS_A.03. SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 2 CM E PER OGNI CM IN PIU'
040.b SOMMANO mqxcm 400,26 8,81 3 5́26,29 1́ 466,23 41,580

3 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A 50 MM
ANAS_B.07. Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
060.a 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da:

- scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;
- lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e frotata, comprensiva di viti,
bussole ecc, per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a
caldo.
Ogni altro oonere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L.

SOMMANO ml 9,60 235,14 2 2́57,34 429,12 19,010

4 SISTEMAZIONE FERRI D'ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE
ANAS_B.09. NUOVI LAVORI IN C.A.
020.1 Comprendente:

- la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera;
- l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte le rilegature e tutto
quanto occorra per poter adeguatamente procedere ai nuovi lavori.
Per ogni metro quadrato di intervento

SOMMANO mq 1́ 988,01 6,47 12 8́62,42 7 8́07,49 60,700

5 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
ANAS_B.09. Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monocomponente penetrabile a base
020.2 di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori e dispesione di polimeri acrilici.

SOMMANO mq 2 0́38,71 3,54 7 2́17,04 4 0́55,97 56,200

6 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione
VEN24-01.0 obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
2.04.a escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di

dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche
se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più
sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino
alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il
trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di
scavo fino a 4.00 m

SOMMANO m³ 20,00 11,63 232,60 0,00

7 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi
VEN24-01.0 materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).
6.05.00 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

SOMMANO t*km 10 1́87,84 0,30 3 0́56,36 1́ 183,11 38,710

8 INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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VEN24-01.0 COME RIFIUTO Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti
6.07.a idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di

costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non
pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce
classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a:
accumulo del materiale in idoneo deposito temporaneo su area in disponibilità
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere
per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla
normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione
rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei
Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o
demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo,
ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche
analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo,
presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di
caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato.
Prezzo a tonnellata come da formulario. Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da
attività di demolizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero

SOMMANO t 789,34 18,66 14 7́29,07 0,00

9 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato
VEN24-01.0 cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido,
8.04.00 le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata

controllato in stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
SOMMANO kg 9 3́30,54 2,28 21́ 273,63 3 6́38,91 17,105

10 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di
VEN24-01.0 conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a
8.06.a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.

CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane
SOMMANO m² 92,40 28,07 2 5́93,67 0,00

11 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di
VEN24-01.0 conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a
8.06.d m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.

CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole
piane

SOMMANO m² 164,80 49,89 8 2́21,87 0,00

12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO IN LAMIERA DI
VEN24-01.2 ACCIAIO INOX Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera
9.07.03 di acciaio inox saldato dello spessore di 5/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo

si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di
sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti
gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di acciaio inox saldato
diametro 120 mm

SOMMANO m 122,98 65,54 8 0́60,11 0,00

13 ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO Ancoraggi e fissaggio
VEN24-01.4 di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di
0.097.a profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine. E' incluso nel prezzo la

perforazione, la pulizia dei fori e la posa della resina. Sono esclusi dal prezzo il ferro
d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei
detriti e degli imballi. ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO
con resine epossidiche tixotropiche bi componenti.

SOMMANO cad 2 4́50,00 26,68 65 3́66,00 0,00

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA
VEN24-01.4 FIBRORINFORZATA Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica
1.01.b fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla

norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in
calcestruzzo. Sono incluse nel prezzo : battitura per asportazione del
calcestruzzoammalorato; pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia

A   R I P O R T A R E 152 1́89,39 20 0́80,66
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spazzolatura/sabbiatura; applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura;
ripristino del calcestruzzo con malta tixotropicafibrorinforzata con fibre di
polivinilalcool (PVA). Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e
smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. FORNITURA E POSA IN OPERA
DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA per ogni cm in
più di spessore.

SOMMANO m² 180,00 37,76 6 7́96,80 0,00

15 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di pavimentazione in
VEN24-04.0 conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica
2.09.a passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata
con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria
organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle
condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o
comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel
prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile
ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel
progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici
meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali
oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE

SOMMANO m² 950,00 3,31 3 1́44,50 1́ 064,00 33,837

16 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di pavimentazione in
VEN24-04.0 conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica
2.09.b passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata
con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria
organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle
condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o
comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel
prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile
ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel
progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici
meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali
oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI
SPESSORE

SOMMANO m²*cm 4 2́35,00 0,81 3 4́30,35 1́ 157,23 33,735

17 RAVVIVATURA CON IDROLANCIA Ravvivatura da eseguirsi a mezzo di idrolancia
VEN24-04.0 con pressione massima di 400 atm e/o di getti di sabbia silicea, di superfici in
2.10.a conglomerato cementizio armato fino ad ottenere una superficie sana, pulita e sgrassata,

con ferri di armatura disossidati che permetta un buon aggrappo ai successivi
trattamenti. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta
in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree
idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. Nel prezzo è
compreso ogni onere per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o similari
necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
RAVVIVATURA CON IDROLANCIA

SOMMANO m² 390,00 11,51 4 4́88,90 140,28 3,125

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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18 MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE Microdemolizioni corticale di piccole
VEN24-04.0 porzioni di travi, solette, pile o spalle a contatto delle quali si devono eseguire getti di
2.12.a rinforzo o di reintegro del copriferro da eseguirsi a mano e/o mediante microdemolitori.

La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta
dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia
delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti
normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la
funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di
intervento o a terzi. Nel prezzo risultano compresi e compensati gli oneri derivanti dal
rispetto rigoroso della struttura metallica scoperta e dalla presenza del sicurvia o
parapetti esistenti. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in
cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree
idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico. Nel prezzo è compreso ogni onere
per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o similari necessarie per accedere al
posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi e per una energica soffiatura finale.Rimangono
esclusi gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE

SOMMANO dm³ 10 6́42,50 3,47 36 9́29,47 16 1́76,60 43,804

19 BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA Bocciardatura della superficie della
VEN24-04.0 soletta in calcestruzzo al fine di asportare tutti i residui di vecchia impermeabilizzazione
2.13.a e per regolarizzare la superficie del calcestruzzo. La lavorazione dovrà essere eseguita

nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria
organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle
condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o
comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel
prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile
ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel
progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici
meccaniche e successiva soffiatura con compressore, gli oneri di discarica. Nel prezzo è
compreso ogni onere per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o similari
necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi e per una energica
soffiatura finale. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA

SOMMANO m² 285,00 15,65 4 4́60,25 0,00

20 IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO
VEN24-04.0 Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato su intradossi di impalcati di
2.15.a opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse,

eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione in uscita di 1500 atm
adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture; compresa la
eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura ed una energica
soffiatura con aria compressa, l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori
leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a discarica del
materiale di rifiuto. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature
mobili necessari per l. Esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite dall
Direzione Lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
CORTICALE DI CONGLOMERATO - fino a 3 cm

SOMMANO m² 1́ 887,41 106,53 201́ 065,79 34 3́35,21 17,077

21 IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO
VEN24-04.0 Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato su intradossi di impalcati di

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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2.15.b opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse,
eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione in uscita di 1500 atm
adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture; compresa la
eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura ed una energica
soffiatura con aria compressa, l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori
leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a discarica del
materiale di rifiuto. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature
mobili necessari per l. Esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite dall
Direzione Lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
CORTICALE DI CONGLOMERATO - per ogni cm oltre i primi 3 cm

SOMMANO m²*cm 2 5́54,52 21,01 53 6́70,47 9 3́24,00 17,373

22 FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE Fornitura e posa in
VEN24-04.0 opera di giunto di sottopavimentazione in acciaio gomma con tampone viscoelastico a
6.12.a caldo a livello del piano stradale, adatto ad assorbire scorrimenti totali degli impalcati

con luci fino a 41 metri. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi
altezza rispetto al piano viabile. Il giunto è costituito da:- un dispositivo di drenaggio e
deflusso delle acque di sottopavimentazione composto da una scossalina in poliestere
ancorata alle testate delle solette con idoneo adesivo e da tubi drenanti sagomati e
rivestiti con tessuto non tessuto e stucco epossidico, posti al contatto tra pavimentazione
e giunto;- getto di stucco epossidico di qualsiasi spessore, al fine di creare un opportuno
cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio;-
giunto di sottopavimentazione composto da elementi in gomma sintetica poliuretanica,
posti con continuità sul varco ed ancorati con appositi tirafondi M12 inghisati su
entrambe le aree delle solette contigue previa esecuzione dei fori e relativo riempimento
con resina epossidica. Tali elementi saranno di larghezza pari a 34 cm, lunghezza
massima 50 cm e spessore di 12 mm. In ciascun elemento sopradescritto, saranno
inglobate due piastre in acciaio sormontate da una ulteriore piastra ponte in grado di
assecondare la dilatazione delle campate;- un massello tampone costituito da massa
bituminosa viscoelastica ed inerti selezionati con caratteristiche conformi alle norme
tecniche di capitolato previa stesa di una mano di attacco con bitume elastomerizzato
sulla superficie del giunto e delle pareti verticali;- intasamento della superficie finita del
massello con colata di bitume modificato;Per uno spessore del massello massimo di 10
cm ed una larghezza massima di 50 cm. Nel prezzo è compreso l'onere della segnaletica
stradale ai sensi del Codice della Strada e D.M. 10/07/02 e guardiania diurna e notturna.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE

SOMMANO m 28,00 698,34 19 5́53,52 1́ 380,10 7,058

23 SOLLEVAMENTO IMPALCATO DI PONTI Sollevamento dal basso di testate di
VEN24-04.0 impalcati di ponti e viadotti per sostituzione e/o spessorazioni di apparecchi di appoggio,
7.04.a rettifica dell'appoggio delle travi, rifacimento di pulvini e/o baggioli, etc.. La lavorazione

dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il
lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. L'operazione verrà
effettuata mediante apparecchiatura idraulica opportuna posta semplicemente sui piani
di pila o spalla e sotto le travi o i traversi, comandata da centralina a pressioni
differenziate e rapporto volumetrico costante per assicurare un sollevamento mediante
trasduttori di misura centesimale con lettura a distanza su apparecchio digitale posto
presso il posto di comando della centralina. Nel prezzo è compreso ogni onere per il
sollevamento dell'impalcato, la rimozione degli apparecchi d'appoggio esistenti sulla
struttura, il nolo dell'attrezzatura di sollevamento delle testate, il successivo
abbassamento dell'impalcato, l'onere delle impalcature metalliche o similari per l'accesso
all'intradosso degli impalcati e per l'esecuzione dei lavori stessi. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per tonnellata di carico effettivo sollevato. SOLLEVAMENTO
IMPALCATO DI PONTI

SOMMANO t 2 4́00,00 62,53 150 0́72,00 0,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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24 DEMOLIZIONE DI GIUNTO Demolizione di giunto esistente su manufatti e/o opere
VEN24-04.0 d'arte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
7.12.a Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.

La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in
funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da
realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di
sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità
strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a
terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'accurata pulizia dello spazio fra le due
solette contigue e l'eventuale sistemazione delle armature metalliche deteriorate. Nel
prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree
idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. DEMOLIZIONE DI GIUNTO

SOMMANO m 28,00 86,78 2 4́29,84 745,64 30,687

25 FORMAZIONE DI NUOVI SCARICHI ACQUE METEORICHE Formazione di nuovi
VEN24-04.0 scarichi per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie su impalcati di
7.15.a ponti e viadotti. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni

contenute nelle Norme Tecniche e nelle tavole di progetto. Nel prezzo è compreso ogni
onere per- la foratura con corone diamantate della soletta, la svasatura dei fori con
microdemolitori o frese; - la fornitura e la messa in opera di bocchettone (messicano) di
diametro esterno idoneo a permettere il raccordo dei manti impermeabili bituminosi con
gli scarichi pluviali; il bocchettone potrà essere in acciaio inox AISI 316 saldato alla
soletta con stucco epossidico o in alternativa in materiale plastico/bituminoso con collare
in guaina bituminosa da saldare sopra l'impermeabilizzazione; il bocchettone dovrà
sporgere dalla soletta di almeno 15 cm; - la fornitura e la messa in opera di tubi pluviali
in P.V. C. tipo 301 (colore grigio) di diametro esterno variabile tra 110 - 160 mm,
spessore variabile tra 2,2 - 3,2 mm, secondo indicazione della Direzione Lavori,
discendenti almeno 30 cm dall'estradosso delle travi longitudinali. I pluviali dovranno
essere fissati al bocchettone e ancorati alla struttura mediante staffoni di acciaio inox
AISI 304 di adeguata sezione e sagomatura, fissati con tasselli di acciaio inox; -
fornitura e posa in opera di griglia protettiva in acciaio zincato a caldo del tipo e
dimensioni fissate nelle tavole di progetto e raccordo della griglia alla pavimentazione
con conglomerato bituminoso "a freddo" drenante steso a mano. Compresi e compensati
nel prezzo: i pezzi speciali quali raccordi semplici o a doppia curva; le curve e relativi
bocchettoni completi di piastre e gambi; ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte secondo quanto riportato nelle tavole di progetto e le indicazioni
fornite dalla Direzione dei Lavori su tutto il ponte. La lavorazione verrà effettuata con
attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione,
purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno
esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni
non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere
esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Il lavoro si intende eseguito a
qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo è compreso ogni onere per il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il
carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
FORMAZIONE DI NUOVI SCARICHI ACQUE METEORICHE

SOMMANO cad 12,00 412,38 4 9́48,56 991,56 20,037

26 INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO Intonaco di risanamento del
VEN24-04.0 copriferro di struttura in conglomerato cementizio costituito da malta cementizia
7.20.a preconfezionata espansiva rinforzata con fibre di polipropilene tixotropica e di elevato

potere adesivo al calcestruzzo. Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il
rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati di
progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano
viabile. La malta dovrà essere applicata a mano o mediante idonee macchine spruzzatrici
in uno o più strati successivi, cadauno dello spessore massimo di 20 mm, tirata a staggia
per conguaglio in sagoma della struttura, con finitura al frattazzo greggio ed
accuratamente stagionata bagnando le superfici con acqua nebulizzata per almeno 24 ore

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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dopo l'applicazione. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico,
gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. INTONACO PER RISANAMENTO DEL
COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA CON SPESSORE FINO A 20
mm

SOMMANO m² 105,00 33,64 3 5́32,20 493,50 13,971

27 INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO Intonaco di risanamento del
VEN24-04.0 copriferro di struttura in conglomerato cementizio costituito da malta cementizia
7.20.c preconfezionata espansiva rinforzata con fibre di polipropilene tixotropica e di elevato

potere adesivo al calcestruzzo. Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il
rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati di
progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano
viabile. La malta dovrà essere applicata a mano o mediante idonee macchine spruzzatrici
in uno o più strati successivi, cadauno dello spessore massimo di 20 mm, tirata a staggia
per conguaglio in sagoma della struttura, con finitura al frattazzo greggio ed
accuratamente stagionata bagnando le superfici con acqua nebulizzata per almeno 24 ore
dopo l'applicazione. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico,
gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. INTONACO PER RISANAMENTO DEL
COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON POLIMERI CON
SPESSORE FINO A 20 mm

SOMMANO m² 1́ 938,11 70,78 137 1́79,43 33 0́30,05 24,078

28 INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO Intonaco di risanamento del
VEN24-04.0 copriferro di struttura in conglomerato cementizio costituito da malta cementizia
7.20.d preconfezionata espansiva rinforzata con fibre di polipropilene tixotropica e di elevato

potere adesivo al calcestruzzo. Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il
rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati di
progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano
viabile. La malta dovrà essere applicata a mano o mediante idonee macchine spruzzatrici
in uno o più strati successivi, cadauno dello spessore massimo di 20 mm, tirata a staggia
per conguaglio in sagoma della struttura, con finitura al frattazzo greggio ed
accuratamente stagionata bagnando le superfici con acqua nebulizzata per almeno 24 ore
dopo l'applicazione. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico,
gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. INTONACO PER RISANAMENTO DEL
COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON POLIMERI CON
SPESSORE OLTRE 20 mm

SOMMANO m²*mm 37 7́38,80 3,12 117 7́45,05 20 3́78,95 17,308

29 PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRA VECCHI E NUOVI GETTI
VEN24-04.0 Pretrattamento delle superfici, di opere d'arte e/o manufatti diversi, destinate al contatto
7.24.a tra vecchi e nuovi getti, con adesivo a base epossidica steso a pennello, rullo o

spruzzo,così da garantire monoliticità all'insieme della struttura da realizzare. Esclusi dal
prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per
l'esecuzione del lavoro, nonché eventuali semoventi installate a protezione dagli agenti
atmosferici. La voce di prezzo comprende la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRA VECCHI E
NUOVI GETTI

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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SOMMANO m² 846,60 24,81 21́ 004,15 5 9́00,80 28,094

30 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci
VEN24-04.0 e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o
7.40.a precompresso, per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l. Esecuzione del foro, il

bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria
compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci
e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 40
INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA

SOMMANO cad 5 1́95,81 10,56 54 8́67,75 28 2́68,12 51,520

31 CALCESTRUZZO REOPLASTICO A RITIRO COMPENSATO Per il ripristino di
VEN24-04.0 strutture degradate in calcestruzzo con interventi per spessori " 10 cm, mediante
7.47.a applicazione, per colaggio (strutture orizzontali) od incamiciatura (strutture verticali) di

calcestruzzo a prestazione garantita a ritiro compensato con classe di esposizione XF2
secondo UNI EN 206-1, classe di resistenza minima Rck 40 N/mmq, classe di
consistenza S5, D max dell'aggregato 25 mm, , assenza di bleeding (acqua di
essudazione) secondo UNI 8998. L'impasto dovrà essere confezionato con additivo
superfluidificante secondo in accordo alla norma UNI EN 934/2Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del
conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e
conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti,
la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti. Il prezzo comprende inoltre
espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta
degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi
inclinazione rispetto al piano orizzontale. Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o
profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere
della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno
delle casseforme. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CALCESTRUZZO
REOPLASTICO A RITIRO COMPENSATO - CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2 Rck
40 N/mmq

SOMMANO m³ 160,00 221,00 35 3́60,00 0,00

32 RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO Ripristino strutturale del
VEN24-04.0 calcestruzzo comprensivo di:1) preparazione del supporto con asportazione completa del
7.49.a calcestruzzo ammalorato mediante scalpellatura a mano o meccanica o con altri mezzi

idonei quali l'idroscarifica o sabbiatura;2) spazzolatura dei ferri d'armatura oppure
idrosabbiatura al fine di rimuovere la ruggine presente; rimozione ed asportazione delle
ossidazioni, aggressivi chimici, oli, grassi, sporco fino a portare la superficie a metallo
bianco;3) trattamento dei ferri d'armatura mediante applicazione a pennello di doppia
mano di malta cementizia anticorrosiva mocomponente per impedire la formazione di
ossido;4) la superifice oggetto di ripristino dovrà essere pulita e saturata a rifiuto con
acqua;5) ripristino strutturale del calcestruzzo mediante malta tissotropica
monocomponente a ritiro compensato e a presa normale rinforzata con fibre inorganiche
con spessori da 1 a 5cm per strato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è incluso ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Lavorazioni da effettuare in
orario diurno. RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO -
LAVORAZIONI EFFETTUATE IN ORARIO DIURNO

SOMMANO m² 235,10 214,61 50 4́54,81 5 8́70,17 11,635

33 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa in opera di
VEN24-04.0 manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di
8.03.c fori o di passo d'uomo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE C
SOMMANO kg 400,00 5,77 2 3́08,00 0,00

34 IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-POLIURETANICA
VEN24-04.0 Impermeabilizzazione a spruzzo di opere in calcestruzzo, calcestruzzo armato ed acciaio
9.08.a con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,

inerti di carica e materiali bituminosi con quantità di poli-isocianato pari al 44% del peso
residuo secco. Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il rispetto dei requisiti
prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati di progetto. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il
lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo è
compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei
piani di lavoro, la soffiatura delle superfici da trattare che dovranno risultare pulite e
prive di materiali incoerenti ed estranei, l'applicazione sulla superficie da
impermeabilizzare, nella quantità necessaria, di un primer bicomponente poliuretanico
senza solventi, compatibile con fondi umidi nonché con la mano di aggancio.Restano
esclusi gli eventuali trattamenti preparatori necessari, come per esempio la sabbiatura,
idroscarifica, bocciardatura, stuccatura e simili saranno compensati a parte con i relativi
prezzi di elenco. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza
stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri
di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie stesa.
IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-POLIURETANICA

SOMMANO m² 525,00 41,20 21́ 630,00 2 9́78,20 13,769

35 BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a
VEN24-04.1 caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione
3.06.c dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da

aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con
bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano
d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potrà utilizzare
materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela
degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a
definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm

SOMMANO m² 665,00 14,42 9 5́89,30 738,15 7,698

36 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO
VEN24-04.1 "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA) Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
3.79.a bituminoso, tipo SMA (splittmastix-asphalt), confezionato a caldo con inerti di natura

magmatica/effusiva e/o sintetica (granella di scorie di forno elettrico) provenienti per il
100% da processo di frantumazione, con caratteristiche prestazionali conformi alle
Norme Tecniche con caratteristiche antiskid, sul solo piano di scorrimento, avente
granulometria di 0/12 mm, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume
modificato HARD avente caratteristiche di coesione e di adesione conformi alle Norme
Tecniche, messo in opera mediante idonea vibro finitrice meccanica e costipato a mezzo
di rulli di opportuno peso il tutto eseguito secondo quanto indicato dalle Norme
Tecniche. E' compresa e compensata la fresatura per raccordo del nuovo strato con la
pavimentazione esistente per una lunghezza di almeno 15 ml al punto di inizio e fine
tratta. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del
piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio della Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)

SOMMANO m²*cm 2 6́60,00 3,06 8 1́39,60 365,47 4,490

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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37 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO
VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in
4.01.d acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle

EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di
installazione, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) N2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm. Ii.
(D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:- appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) N2;- prova effettuata simulante il bordo laterale; -
simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia. Ulteriori
caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro
rispetto al piano viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno eventualmente
definite negli elaborati di progetto.Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti
dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno essere
zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN
ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste
dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome
del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. Compreso l'onere
dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalità conformi a
quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione. Nel prezzo sono
compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché
dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro
accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento. Gli
elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato
nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti
dalla vigente normativa.Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte
le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè copia
del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con
barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sarà compensata a
parte con specifico prezzo di elenco. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e
all'ultimo piantone di ogni singola tratta. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2

SOMMANO m 126,00 162,72 20 5́02,72 1́ 942,80 9,476

38 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE
VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte,
4.02.c in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità

alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di
installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) senza corrimano,
aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm. Ii. (D.M. 21/06/2004),
con le seguenti richieste di equivalenza:- appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2;- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; -
simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia. Ulteriori
caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro
rispetto al piano viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno eventualmente
definite negli elaborati di progetto.Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti
dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno essere
zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN
ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste
dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome
del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. Compreso l'onere
della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e l'inghisaggio dei tirafondi nei
fori predisposti con l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalità
conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione. Nel
prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi
speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed
ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello
sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando gli
spaziamenti previsti dalla vigente normativa.Prima della posa della barriera l'Appaltatore
dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad
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installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della
barriera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Sono esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con
barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sarà compensata a
parte con specifico prezzo di elenco. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e
all'ultimo piantone di ogni singola tratta. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2 CON CORRIMANO

SOMMANO m 150,00 206,78 31́ 017,00 0,00

39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI DI RACCORDO PER
VEN24-04.1 BARRIERE DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di raccordo tra
4.18.a barriere di sicurezza di tipologia e classe anche differenti, in lamiera d'acciaio zincata a

caldo secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche. L'elemento dovrà essere
realizzato e connesso alla struttura esistente in modo congruente con la stessa e senza
comportare pregiudizi per la sicurezza della circolazione. Nel prezzo si intende
compresa la bulloneria necessaria per il collegamento con le barriere di sicurezza da
raccordare. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI DI
RACCORDO PER BARRIERE DI SICUREZZA

SOMMANO cad 5,00 578,72 2 8́93,60 311,00 10,748

40 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - Demolizione o smontaggio di
VEN24-04.1 barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali
5.01.a parapetto metallico o corrimano esistenti, e relativi elementi di sostegno, compreso

carico, trasporto e scarico di tutto il materiale recuperato, in magazzini od in altri siti
indicati dalla Stazione Appaltante. E' compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del
materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale
di 10 km, sia di quello relativo alla barriera che quello proveniente dalle operazioni di
rimozione dei montanti. E' inoltre compreso ogni onere per il ripristino delle banchine in
terra o altro, sede dei montanti estratti o rimossi. La lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SU RILEVATO

SOMMANO m 162,00 3,93 636,66 298,94 46,954

41 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA
VEN24-04.1 PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi
6.02.b colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue

e doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti
utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti
dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per
nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico,
misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano
sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE
POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU IMPIANTO
ESISTENTE

SOMMANO m 378,00 0,51 192,78 0,00

42 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN GOMMA
VEN24-05.1 NEOPRENE Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in gomma neoprene
6.66.b compresa la preparazione ed il livellamento dei piani di posa sulle murature.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN GOMMA
NEOPRENE - 300x200x35 mm

SOMMANO dm³ 270,00 67,69 18 2́76,30 0,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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43 MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI MENSOLAME in profilati metallici
VEN24-12.0 normali verniciati antiruggine oppure in profilati metallici zincati, barre filettate e
4.18.01 sostegni zincati a bracciale, per il sostegno delle tubazioni e delle canalizzazioni e la

creazione di punti fissi. I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri,
piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.
Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare
vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4
volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata
un'interposizione con materiale elastico. La valorizzazione dell'opera farà riferimento al
peso teorico del canale o della tubazione moltiplicato per un coefficiente pari al 10%
Compresi: mensolame in profilati normali e/o zincati, secondo le indicazioni dei disegni
diprogetto; verniciatura, del mensolame in profilati normali, eseguita, previa pulitura
delle superfici, con due mani di vernice e ripresa delle parti danneggiate durante la posa
in opera; supporti a bracciale in acciaio zincato per sostegno tubazioni; sfridi di
lavorazione; materiale vario di installazione, quali: viti, tasselli meccanici ad espansione
per fissaggio a parete o a soffitto, elettrodi per saldatura, staffe di ancoraggio, ecc ;
qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. MENSOLAME
PER CANALI E TUBAZIONI per tutti i tipi di canali e tubazioni

SOMMANO kg 1́ 135,00 6,19 7 0́25,65 2 7́39,78 38,997

44 ACCIAIO IN BARRE Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento armato
VEN24-PR- ACCIAIO tipo B450C controllato
A.08.01.b SOMMANO kg 8 4́03,96 1,35 11́ 345,35 0,00

45 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI
VEN24-PR- MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti
A.97.01.a idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di

costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non
pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti
in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere
seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida
ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda
della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI
E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato
ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante
il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere
per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla
normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione
rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei
Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o
demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo,
ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche
analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo,
presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di
caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato.
Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.
SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA
SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e
compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in
idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per
ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa
vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e
rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del
materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in
progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel
deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza
dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al
sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di
"produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT Per rifiuti misti non
pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione

SOMMANO t 27,00 14,75 398,25 0,00

46 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 Conglomerato durevole
VEN24-PR- preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di
B.02.16.e

consistenza S3 semifluida (slump mm 100   150) allo scarico dalla betoniera confezionato

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Venezia
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 1́ 197 2́78,44 188 7́11,21

con aggregati conformi alla UNI EN 12620 di adeguata resistenza al gelo/disgelo, diam.
Max 30 mm, contenuto di cemento 360 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104)
XF4, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione di: CALCESTRUZZO
DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe
di esposizione XF4, C 45/55

SOMMANO m³ 51,24 151,37 7 7́56,20 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 205 0́34,64 188 7́11,21 15,660

T O T A L E   euro 1́ 205 0́34,64 188 7́11,21 15,660
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1́ 205 0́34,64 188 7́11,21 15,660

M:001 SOVRASTRUTTURA STRADALE euro 254 0́86,61 46 9́78,14 18,489

M:001.001
 
    RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE euro 45 1́83,18 5 9́83,85 13,244

M:001.001.007
 
         RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI euro 45 1́83,18 5 9́83,85 13,244

M:001.002
 
    SOSTITUZIONE GIUNTI euro 24 2́40,70 2 5́54,86 10,540

M:001.003
 
    RIFACIMENTO CORDOLO E SOLETTA euro 114 0́16,44 34 8́68,79 30,582

M:001.003.006
 
         TRATTAMENTO DI RIPRISTINO CORDOLI E SOLETTA euro 114 0́16,44 34 8́68,79 30,582

M:001.004
 
    REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE euro 15 3́16,67 991,56 6,474

M:001.008
 
    BARRIERE STRADALI euro 55 3́29,62 2 5́79,08 4,661

M:002 INTRADOSSO IMPALCATO euro 950 9́48,03 141́ 733,07 14,904

M:002.005
 
    RIPRISTINI E RINGROSSI CORTICALI CALCESTRUZZO euro 775 5́74,08 138 9́93,29 17,921

M:002.005.001
 
         SPALLE euro 122 8́71,22 13 7́40,60 11,183

M:002.005.002
 
         PILE euro 21́ 891,13 4 4́96,75 20,541

M:002.005.003
 
         PULVINI euro 97 8́90,91 4 1́96,82 4,287

M:002.005.004
 
         TRAVI, TRAVERSI, SOLETTA euro 532 9́20,82 116 5́59,12 21,872

M:002.006
 
    APPOGGI euro 168 3́48,30 0,00 0,000

M:002.006.005
 
         SOSTITUZIONE APPOGGI euro 168 3́48,30 0,00 0,000

M:002.007
 
    SOTTOSERVIZI euro 7 0́25,65 2 7́39,78 38,997

M:002.007.009
 
         RIPRISTINO SOTTOSERVIZI ESISTENTI euro 7 0́25,65 2 7́39,78 38,997

TOTALE  euro 1́ 205 0́34,64 188 7́11,21 15,660

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I COSTO
incid.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Manodopera
%

TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere
complementari 1́ 149 7́05,02 186 1́32,13 16,190
OS12-A - Barriere stradali di sicurezza 55 3́29,62 2 5́79,08 4,661

TOTALE euro 1́ 205 0́34,64 188 7́11,21 15,660
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I M P O R T I COSTO
incid.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Manodopera
%

TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

N O T E

Le voci di prezzo contenute nel presente elaborato sono state dedotte dal prezzario ufficiale della Regione Veneto 2024 Lavori
Pubblici per le lavorazioni non ricomprese nel suddetto prezziario si sono utilizzati prezzi derivati dal prezziario ufficiale ANAS
2024 e sono stati nominati con la ANAS_codice da prezzario.

 
    Data, 16/12/2024

Il Tecnico
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