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Q.E. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - S.P. 42 "SAN STINO DI LIVENZA" ID 290
CUP: B15F20002420001 CIG: 969965260B

LAVORI

1) LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO

2) LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO

3) LAVORI IN ECONOMIA NON SOGGETTI A RIBASSO
4) ONERI SICUREZZA NON SOGGETT! A RIBASSO

SOMME A DISPOSIZIONE

1)Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
2)Rilievi, accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante

3)Rilievi, accertamenti e indagini a cura del progettista (prova di aderenza su barriera stradale e prove di pull-out)
4)Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze

5)Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 (IVA compresa)

6)Accantonamenti previsti dall'art. 60 e 120, comma 1, lettera a) del Codice

7)Acquisizione aree o immobili, occupazione temporanea

8)spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso I'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai
fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita, all’'incentivo di cui
all’articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

8.1) Incentivo

8.2) Incarico progettazione definitiva-esecutiva
8.3) Incarico progettazione variante

8.4) Noleggio di mezzi per prova di carico

9)Spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di
personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’lamministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del

Codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del Codice

10)Spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del Codice
11)Eventuali spese per commissioni giudicatrici
12)Spese per pubblicita

13)Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal CSA, di cui all’articolo

116 comma 11, del Codice, nonché per I'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto

14)Spese per collaudo tecnico-amministrativo e altri eventuali collaudi specialistici

14.1 )Spese per collaudostatico

15)Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, del Codice
16)Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

17)Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717
18)IVA ed altri eventuali imposte
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