



CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Mobilità

Servizio trasporti eccezionali, ponti e piste ciclabili

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Realizzazione percorso ciclopedonale in Via Vittorio Emanuele Marzotto lungo la S.P.72, tratto dalla Stazione Ferroviaria a Via Daniele Manin in Comune di Fossalta di Portogruaro.

CUP: B87H24002470003

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Arch. Alberta Parolin

Fossalta di Portogruaro

SUPPORTO AL RUP
Arch. Francesca Finco

SP72 Via Vittorio Emanuele Marzotto

PROGETTAZIONE
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.)
Aspetti architettonici: Arch. Loris Collauzzo – Studio PRO.GEST. Fossalta di Port. (VE) (mandatario)
Aspetti idraulici/ambientali: Ing. Marco Lasen – Montebelluna (TV)
Aspetti geologici: Dr. Geol. Alessandro Vidali – San Donà di Piave (VE)

QUADRO ECONOMICO

REV.	DESCRIZIONE	DATA
0	EMISSIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'	09/01/2025

10

SCALA: -/---

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA			
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA V. E. MARZOTTO LUNGO LA S.P. 72 TRATTO DALLA STAZIONE FERROVIARIA A VIA DANIELE MANIN			
QUADRO ECONOMICO			
A. Importo dei Lavori e delle forniture			
A.1		<i>importo dei lavori a misura</i>	€ 461.861,38
		<i>importo lavori a corpo</i>	€ 0,00
		Importo lavori	€ 461.861,38
A.2	Importo della manodopera inclusa nei lavori		€ 73.091,95
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.995,46
A.4	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 204, comma 6, lettera e), del d.lgs. 31/3/2023, n. 36, non soggetto a ribasso		€ 0,00
A.5	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale		€ 0,00
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.3+A.4+A.5)			€ 472.856,84

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (l'art. 5, comm. 2, Allegato I.7 del d.lgs. 31/3/2023, n. 36, stabilisce che la voce di costo deve essere compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza)		€ 0,00
B.2	Rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		€ 0,00
B.3	Rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		€ 0,00
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		€ 0,00
B.5	Imprevisti (l'art. 5, comm. 2, Allegato I.7 del d.lgs. 31/3/2023, n. 36, stabilisce che la voce di costo deve essere compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza)		€ 27.337,93
B.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 -Revisione prezzi e 120 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione, comma 1, lettera a), del d.lgs. 31/3/2023, n. 36.		€ 0,00
B.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi		€ 17.060,00
B.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		€ 45.458,28
B.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 31/3/2023, n. 36.		€ 0,00
B.10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del d.lgs. 31/3/2023, n. 36.		€ 0,00
B.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B.12	Spese per pubblicità		€ 0,00
B.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto.		€ 0,00
B.14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00
B.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del d.lgs. 31/3/2023, n. 36		€ 0,00
B.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		€ 0,00
B.17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717		€ 0,00
B.18	Spese per frazionamento aree da acquisire		€ 6.000,00
B.19	Spese per imposte acquisizione aree		€ 1.800,00
B.20	I.V.A. 22% e Contributi previdenziali su spese tecniche		€ 9.944,70
B.21	I.V.A. 22% e Contributi previdenziali su spese frazionamenti		€ 1.661,84
B.22	I.V.A. 10% su totale lavori		€ 47.285,68
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+....+B22)			€ 156.548,43

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) €	629.405,27
--	-------------------