



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PROTOCOLLO N. 38089/2025 DEL 05/06/2025

CLASSIFICAZIONE 22.01 - 2020/1

OGGETTO: NUOVA QUESTURA DI VENEZIA - PREVENTIVO PER ATTIVITA' DI REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE OPERATIVA PER LE STRUTTURE DELLA NUOVA QUESTURA DI VENEZIA - STUDIO RS SRL

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- offertaDO_SECCHI.pdf
CCD6580C0F0CD8AF70C0D2503F7AD1823C0591A2C996527E1E695686FFD15AF665
75A233C666499CFD2F09F3D7D17EFE393CA32A15B2E664FD98F7B0EF4BDB41

Spett. Città Metropolitana di Venezia
Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità - Servizio Edilizia
Via Forte Marghera 191-30173 Mestre (VE)
tel. 041 2501080

Padova, 27 maggio 2025

Alla cortese attenzione di:

egregio ing. Nicola Torricella - e-mail: nicola.torricella@cittametropolitana.ve.it

Oggetto: NUOVA SEDE DELLA QUESTURA DI VENEZIA

Offerta per attività di revisione del progetto esecutivo e direzione operativa delle strutture

Attività:

Come da Vs. richiesta, sono state individuate due macro-attività per le quali si riporta di seguito la valutazione economica, condotta sulla base del tariffario nazionale dell'Ordine Ingegneri e Architetti (D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023).

1. Attività di supporto alla Direzione Lavori, in qualità di **Direzione Operativa per le strutture**: platee di fondazione e strutture in elevazione, controlli. Si intende esclusa l'attività relativa alle opere geotecniche, pali di fondazione, scavi.
2. Attività di **revisione del Progetto Esecutivo** delle strutture al fine di conseguire un'ottimizzazione del progetto stesso.

La revisione prevede la re-emissione degli elaborati descrittivi e grafici inerenti le opere strutturali. Si intende esclusa l'attività relativa alle opere geotecniche, pali di fondazione, scavi.

Compensi:

1. Con riferimento al valore complessivo delle opere in oggetto (determinato da CME) di € 10.000.000,00 (P=4.5849%) in categoria S.03 (grado di complessità 0.95) e alla prestazione QcI.05 (Q=0.10) il compenso, spese comprese (19.375%) è di € 51'995.55.
2. Con riferimento al valore stimato delle opere in perizia di € 10.000.000,00 (P=4.5849%) in categoria S.03 (grado di complessità 0.95) e alla prestazione QcI.08 (Q=0.43) il compenso, spese comprese (19.35%) è di € 223'580.88.

Alle cifre sopra riportate si ritiene di poter applicare uno sconto del 53%, per un importo complessivo risultante, al netto di IVA e contributi INARCASSA, di 130'000 €.

Pagamenti e tempistica:

Pag. 1/2

Studio di ingegneria RS s.r.l.
Galleria Trieste, 5 - 35121 - Padova
p. IVA 04116650286
tel. 049 2139507



Si propongono le seguenti scadenze:

- Per il punto 1), con Stati Avanzamento Lavori,
- Per il punto 2), 50% alla consegna degli elaborati e 50% all'approvazione del committente.

Ringraziando per averci interpellato, e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

ing. S. Secchi

