
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PROTOCOLLO N. 48992/2024 DEL 01/08/2024

CLASSIFICAZIONE 11.01.02 - 2024/1 

OGGETTO: TRASMISSIONE OFFERTA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 
DO&CSE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PONTI MOBILI - I STRALCIO 
 

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico conservato presso 
l’Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in 
calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati: 

• Fwd_ Preventivo ponti mobili.eml 
4207F15271677573DE7A5FE052AB2E3909AF38EE1FD9D52C275652674BEDCDEA18
94CA445483E5F79A8D91318BF3256F8E816E2FDCB2862AF747FDE6074522C1 

• città metropolitana offerta ponti mobili rev_0.pdf 
F30AB1314F2E42E91B9E56B7A9436AD4462B7499784339C82C6A3AE582F22E947EE
4CA8FD1F03059743786D97CC5D038D344507F85F7FE2DEAC07F2CE528A42F 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 48992/2024 del 01/08/2024



Pag. 1/2 
Studio  di  ingegneria  RS  s.r.l. 

Galleria Trieste, 5 - 35121 – Padova 
p. IVA 04116650286 - tel. 049 

2139507 – ingrs@rsingegneria.com 

Spett. Città Metropolitana di Venezia 
Area Lavori Pubblici - Servizio Viabilità 

Via Forte Marghera 191-30173 Mestre (VE) 
tel. 041 2501080  

 

Padova, 19 luglio 2024 

Alla cortese attenzione di:  

egregia ing. Rossella Guerrato 

 

Oggetto:  

Valutazione accurata di livello 4 di manufatti esistenti 

 

Si fa riferimento alla vs. gradita richiesta di preventivazione di servizi di ingegneria per la progettazione 

esecutiva dei ponti mobili: 

- S.P. 42 “Jesolana” – ID020 – Ponte sul Canale Cavetta in Comune di Jesolo; 
- S.P. 62 “Ponte Tezze – Torre di Mosto – Caorle” – ID110 – Ponte sul Canale Saetta in Comune di 

Caorle; 
Le attività previste secondo il DM 17/06/2016, per un importo di   1 208 994.52 € in categoria S06, sono: 

 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi      11 161.73 €  

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi      12 091.88 €  

QbIII.03 
Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,  
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

        2 790.43 €  

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma            930.14 €  

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera         2 325.36 €  

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento         9 301.45 €  

   

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo                                                                              
Numero addetti: 

        9 301.45 €  

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione      23 253.61 €  
   

 spese      17 696.07 €  
 Ribasso del 30% sulle spese -      5 308.82 €  
       83 543.31 €  

 

Il corrispettivo, arrotondato per difetto, è  83'500.00  €. 

Riteniamo di poter completare la prestazione degli elaborati grafici e le relazioni entro il 25 settembre 2024 

e il 15 ottobre per i documenti economici e i capitoli. L’attività sarà svolta in RTP con l’ing. Gianluca Susin, 

e l’ing. Mauro Tona di Mastergroup – Conegliano (Tv). 

Ringraziando per averci interpellato, e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l’occasione 

per porgere i più cordiali saluti. 
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ing. S. Secchi 
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